
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10 

Obra Bancos
Construção de subestação, casa de lixo e gás da Unidade Sesc Doca SINAPI - 10/2022 - Pará

ORSE - 09/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: 0,00%

 
Av. Assis de Vasconcelos  - Campina - Belém / PA

(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br 

Total Peso (%)

73.403,29 18,74 %

1.423,42 0,36 %

71.979,87 18,38 %

318.229,34 81,26 %

17.562,96 4,48 %

 1.2 Administração da obra

 2 CUSTOS INDIRETOS:

 2.1 Serviços preliminares

Item Descrição

 1 CUSTOS INDIRETOS:

 1.1 Canteiro de obras

Planilha Orçamentária Resumida

17.562,96 4,48 %

801,90 0,20 %

68.008,90 17,37 %

10.658,58 2,72 %

6.645,33 1,70 %

34.776,47 8,88 %

7.051,42 1,80 %

7.197,44 1,84 %

25.413,99 6,49 %

 2.8 Revestimento em teto

 2.9 Revestimento externo (fachada)

 2.5 Esquadrias

 2.6 Revestimento de parede

 2.7 Revestimento de piso

 2.2 Retiradas

 2.3 Estrutura

 2.4 Paredes e fechamentos

 2.1 Serviços preliminares

25.413,99 6,49 %

13.907,30 3,55 %

126.205,05 32,23 %

_______________________________________________________________

Total do BDI 78.319,31
Total Geral 391.632,63

 2.11 Instalações

Total sem BDI 313.313,32

 2.9 Revestimento externo (fachada)

 2.10 Impermeabilização

_______________________________________________________________
Janilson Moreira Caldas

Setor de Engenharia

 
Av. Assis de Vasconcelos  - Campina - Belém / PA

(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br 


