
 

Obra
CLÍNICA ODONTOLOGICA, MURO E CALÇAMENTO SESC PARAGOMINAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 140.274,24 4,27 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 720 94,06 117,57 84.650,40 2,57 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.859,64 6.074,55 36.447,30 1,11 %

 1.3  270602 Próprio Calçamento - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 10.752,57 13.440,71 13.440,71 0,41 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 322,51 403,13 403,13 0,01 %

 1.5  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 
3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 10 426,62 533,27 5.332,70 0,16 %

 2 TERRAPLENAGEM 542.073,42 16,48 %

 2.1  74154/001 SINAPI ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA m³ 24938,08 5,00 6,25 155.863,00 4,74 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I.
SINAPI - 06/2021 - Pará
SBC - 08/2021 - Pará
ORSE - 05/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Pará
CPOS - 07/2021 - São 
Paulo

 25,0%
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 2.1  74154/001 SINAPI ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

m³ 24938,08 5,00 6,25 155.863,00 4,74 %

 2.2  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 20294,82 15,23 19,03 386.210,42 11,74 %

 3 CALÇAMENTO E ESTACIONAMENTO 1.108.191,93 33,70 %

 3.1  030675 SEDOP Escavação mecanizada m³ 574,63 8,70 10,87 6.246,22 0,19 %

 3.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 574,63 48,49 60,61 34.828,32 1,06 %

 3.3  050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 349,33 89,07 111,33 38.890,90 1,18 %

 3.4  050037 SEDOP Desforma m² 349,66 4,51 5,63 1.968,58 0,06 %

 3.5  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) m³ 574,63 664,19 830,23 477.075,06 14,51 %

 3.6  130728 SEDOP PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) m² 250 109,75 137,18 34.295,00 1,04 %

 3.7  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 
formas para juntas de concretagem

m² 2873,15 46,29 57,86 166.240,45 5,05 %

 3.8  250546 SEDOP PASSARELA COBERTA C/ TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO 
GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL

M 180 1.549,55 1.936,93 348.647,40 10,60 %

 4 MURETA 380.946,35 11,58 %
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 4.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 15,36 45,18 56,47 867,37 0,03 %

 4.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 16,83 583,89 729,86 12.283,54 0,37 %

 4.3  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca m³ 15,36 2.872,44 3.590,55 55.150,84 1,68 %

 4.4  91815 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 
AF_10/2015

m² 614,4 71,14 88,92 54.632,44 1,66 %

 4.5  00000002 Próprio FIXAÇÃO DE MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO ø 2" UND 512 285,45 356,81 182.686,72 5,55 %

 4.6  270600 Próprio TELA SOLDADA PARA CERCAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 2048 29,43 36,78 75.325,44 2,29 %

 5 RAMPA 36.825,04 1,12 %

 5.1  030254 SEDOP Reaterrocompactado m³ 114 48,49 60,61 6.909,54 0,21 %

 5.2  050036 SEDOP Forma  c/ madeira branca m² 228 89,07 111,33 25.383,24 0,77 %

 5.3  050037 SEDOP Desforma m² 228 4,51 5,63 1.283,64 0,04 %

 5.4  050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) m³ 0,18 664,19 830,23 149,44 0,00 %

 5.5  130728 SEDOP PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) m² 15 109,75 137,18 2.057,70 0,06 %

 5.6  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 
formas para juntas de concretagem

m² 18 46,29 57,86 1.041,48 0,03 %
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 6 ILUMINAÇÃO TERRENO 241.131,00 7,33 %

 6.1  41.11.702 CPOS Luminária LED solar integrada para poste, eficiência mínima de 130,5 lm/W UN 30 4.400,94 5.501,17 165.035,10 5,02 %

 6.2  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 
diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 
da Conipost ou similar

un 30 2.029,23 2.536,53 76.095,90 2,31 %

 7 ESTRUTURA / CLINICA 58.665,96 1,78 %

 7.1  051171 SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 13 2.919,36 3.649,20 47.439,60 1,44 %

 7.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 7,31 583,89 729,86 5.335,27 0,16 %

 7.3  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 34 77,17 96,46 3.279,64 0,10 %

 7.4  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 29 72,04 90,05 2.611,45 0,08 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO / CLINICA 25.750,12 0,78 %

 8.1  080151 SEDOP Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1) m² 181,71 113,37 141,71 25.750,12 0,78 %

 9 ALVENARIA / CLINICA 93.906,78 2,86 %

 9.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 470,95 61,33 76,66 36.103,02 1,10 %

 9.2  21.03.151 CPOS Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF

m² 72 642,27 802,83 57.803,76 1,76 %
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 10 REVESTIMENTO / CLINICA 111.362,19 3,39 %

 10.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 941,9 7,59 9,48 8.929,21 0,27 %

 10.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 679,64 39,23 49,03 33.322,74 1,01 %

 10.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 193,11 33,45 41,81 8.073,92 0,25 %

 10.4  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 11,71 735,76 919,70 10.769,68 0,33 %

 10.5  061357 SEDOP Divisória em gesso acartonado e= 9cm m² 6 118,68 148,35 890,10 0,03 %

 10.6  130759 SEDOP Porcelanato (polido) - Padrão Alto m² 169,86 222,16 277,70 47.170,12 1,43 %

 10.7  87274 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 23,25 75,92 94,90 2.206,42 0,07 %

 11 COBERTURA / CLINICA 129.271,19 3,93 %

 11.1  071497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica m² 301,17 120,21 150,26 45.253,80 1,38 %

 11.2  071361 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m m² 301,17 223,18 278,97 84.017,39 2,55 %

 12 PINTURA / CLINICA 51.671,73 1,57 %

 12.1  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa paredes m² 772,64 38,50 48,12 37.179,43 1,13 %
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 12.1  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa paredes m² 772,64 38,50 48,12 37.179,43 1,13 %

 12.2  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna forro m² 301,17 38,50 48,12 14.492,30 0,44 %

 13 PISO / CLINICA 69.956,56 2,13 %

 13.1  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

m² 301,17 52,57 65,71 19.789,88 0,60 %

 13.2  130758 SEDOP Porcelanato (polido) - Padrão Médio m² 269,19 134,86 168,57 45.377,35 1,38 %

 13.3  130715 SEDOP Porcelanato (natural) - Padrão Médio m² 29,16 117,12 146,40 4.269,02 0,13 %

 13.4  87258 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

m² 2,82 147,61 184,51 520,31 0,02 %

 14 FORRO / CLINICA 21.331,87 0,65 %

 14.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 301,17 56,67 70,83 21.331,87 0,65 %

 15 ESQUADRIAS / CLINICA 25.180,05 0,77 %

 15.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20 247,37 309,21 6.184,20 0,19 %

 15.2  091379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola) m² 27 562,84 703,55 18.995,85 0,58 %
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 16 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS  / CLINICA 9.708,82 0,30 %

 16.1  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (branco) c/ rebaixo e=3cm m² 5,16 550,08 687,60 3.548,01 0,11 %

 16.2  120770 SEDOP Rodape em Porcelanato M 216,93 22,72 28,40 6.160,81 0,19 %

 17 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS / CLINICA 34.349,57 1,04 %

 17.1  11736 ORSE Bancada em granito branco, e = 2cm m² 38,51 399,73 499,66 19.241,90 0,59 %

 17.2  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 116,82 146,02 584,08 0,02 %

 17.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 174,77 218,46 436,92 0,01 %

 17.4  7229 ORSE Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica) un 1 356,92 446,15 446,15 0,01 %

 17.5  100854 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE 
PRESENCA. AF_01/2020

UN 6 581,18 726,47 4.358,82 0,13 %

 17.6  44.20.200 CPOS Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ un 6 156,82 196,02 1.176,12 0,04 %

 17.7  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 423,27 529,08 2.116,32 0,06 %

 17.8  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 263,36 329,20 658,40 0,02 %
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 17.9  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 5 37,08 46,35 231,75 0,01 %

 17.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 37,82 47,27 189,08 0,01 %

 17.11  2035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha un 5 84,90 106,12 530,60 0,02 %

 17.12  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 4 148,70 185,87 743,48 0,02 %

 17.13  3424 ORSE Chuveiro em aço anti-vandalismo un 2 118,46 148,07 296,14 0,01 %

 17.14  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4 32,95 41,18 164,72 0,01 %

 17.15  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 16 75,53 94,41 1.510,56 0,05 %

 17.16  180440 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -    1/2" UN 3 71,96 89,95 269,85 0,01 %

 17.17  190616 SEDOP Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" UN 3 276,91 346,13 1.038,39 0,03 %

 17.18  180445 SEDOP Registro de pressao c/ canopla -  1/2" UN 3 72,19 90,23 270,69 0,01 %

 17.19  190097 SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim UN 1 68,48 85,60 85,60 0,00 %

 18 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS / CLINICA 13.503,42 0,41 %

 18.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) Pt 14 434,08 542,60 7.596,40 0,23 %

 18.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) Pt 14 337,55 421,93 5.907,02 0,18 %
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 19 INCENDIO / CLINICA 748,11 0,02 %

 19.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 3 199,50 249,37 748,11 0,02 %

 20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLINICA 96.261,92 2,93 %

 20.1 Alimentação 25.690,78 0,78 %

 20.1.1  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30 38,11 47,63 1.428,90 0,04 %

 20.1.2  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 273 18,21 22,76 6.213,48 0,19 %

 20.1.3  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 10 178,03 222,53 2.225,30 0,07 %

 20.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 50 65,63 82,03 4.101,50 0,12 %

 20.1.5  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30 17,54 21,92 657,60 0,02 %

 20.1.6  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 73,76 92,20 11.064,00 0,34 %

 20.2 Quadros Elétricos e Dispositivos de Proteção 36.587,90 1,11 %

 20.2.1  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 
poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 
1000x1700x600mm

un 1 11.464,21 14.330,26 14.330,26 0,44 %
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1000x1700x600mm

 20.2.2  10920 ORSE QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática  na cor 
bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e 
montagem) -1400x800x300mm

un 2 5.923,53 7.404,41 14.808,82 0,45 %

 20.2.3  9034 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un 1 541,28 676,60 676,60 0,02 %

 20.2.4  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 2 561,28 701,60 1.403,20 0,04 %

 20.2.5  9687 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA un 2 446,28 557,85 1.115,70 0,03 %

 20.2.6  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 114,63 143,28 573,12 0,02 %

 20.2.7  8894 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un 7 62,53 78,16 547,12 0,02 %

 20.2.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 11 9,95 12,43 136,73 0,00 %

 20.2.9  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 13 10,83 13,53 175,89 0,01 %

 20.2.10  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5 10,83 13,53 67,65 0,00 %

 20.2.11  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 11,91 14,88 14,88 0,00 %

 20.2.12  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 6 50,05 62,56 375,36 0,01 %

 20.2.13  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 50,05 62,56 62,56 0,00 %
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 20.2.14  37.17.060 CPOS Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos un 8 205,07 256,33 2.050,64 0,06 %

 20.2.15  37.17.070 CPOS Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos un 1 199,50 249,37 249,37 0,01 %

 20.3 Fiações e condutos de circuitos terminais 24.084,46 0,73 %

 20.3.1  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 263,97 8,66 10,82 2.856,15 0,09 %

 20.3.2  91849 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3,15 7,15 8,93 28,12 0,00 %

 20.3.3  8443 ORSE Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 2 67,32 84,15 168,30 0,01 %

 20.3.4  8113 ORSE Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar)

un 3 42,32 52,90 158,70 0,00 %

 20.3.5  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 33,33 41,66 41,66 0,00 %

 20.3.6  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3 39,21 49,01 147,03 0,00 %

 20.3.7  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 3 11,22 14,02 42,06 0,00 %

 20.3.8  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 81 5,21 6,51 527,31 0,02 %

 20.3.9  12578 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) un 14 9,62 12,02 168,28 0,01 %

 20.3.10  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 88 11,46 14,32 1.260,16 0,04 %
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 20.3.10  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 88 11,46 14,32 1.260,16 0,04 %

 20.3.11  11343 ORSE Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 76 5,19 6,48 492,48 0,01 %

 20.3.12  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 328 7,05 8,81 2.889,68 0,09 %

 20.3.13  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 
mopa ou similar)

m 8 31,05 38,81 310,48 0,01 %

 20.3.14  9669 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm un 14 52,27 65,33 914,62 0,03 %

 20.3.15  7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar)

un 16 11,32 14,15 226,40 0,01 %

 20.3.16  8318 ORSE Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 3 13,53 16,91 50,73 0,00 %

 20.3.17  96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 23,11 15,38 19,22 444,17 0,01 %

 20.3.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1582,3 3,91 4,88 7.721,62 0,23 %

 20.3.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 629,13 6,46 8,07 5.077,07 0,15 %

 20.3.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 50,4 8,88 11,10 559,44 0,02 %
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 20.4 Pontos de utilização 4.880,68 0,15 %

 20.4.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 39 8,18 10,22 398,58 0,01 %

 20.4.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27 12,02 15,02 405,54 0,01 %

 20.4.3  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 22,27 27,83 306,13 0,01 %

 20.4.4  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43 10,86 13,57 583,51 0,02 %

 20.4.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9 21,41 26,76 240,84 0,01 %

 20.4.6  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 43,92 54,90 109,80 0,00 %

 20.4.7  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 33,91 42,38 169,52 0,01 %

 20.4.8  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5 37,86 47,32 236,60 0,01 %

 20.4.9  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 47,73 59,66 59,66 0,00 %

 20.4.10  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 22,65 28,31 311,41 0,01 %
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SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 20.4.11  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 24,64 30,80 123,20 0,00 %

 20.4.12  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35 36,36 45,45 1.590,75 0,05 %

 20.4.13  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 27,74 34,67 138,68 0,00 %

 20.4.14  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2 82,59 103,23 206,46 0,01 %

 20.5 Iluminação 5.018,10 0,15 %

 20.5.1  12971 ORSE Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar un 39 78,02 97,52 3.803,28 0,12 %

 20.5.2  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un 4 92,76 115,95 463,80 0,01 %

 20.5.3  270627 Próprio Luminária tipo arandela para lâmpada de LED, corpo em chapa de aço 
fosfatizada com pintura microtexturada, difusores em acrílico leitoso curvo - 
Fornecimento e instalação

un 2 300,41 375,51 751,02 0,02 %

 21 INSTALAÇÕES LÓGICAS / CLÍNICA 18.258,88 0,56 %

 21.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 549,5 2,32 2,90 1.593,55 0,05 %
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 21.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 8,18 10,22 102,20 0,00 %

 21.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 16 40,43 50,53 808,48 0,02 %

 21.4  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 39,21 49,01 49,01 0,00 %

 21.5  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
DN 25 MM (1

UN 9 32,41 40,51 364,59 0,01 %

 21.6  95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 63,67 28,13 35,16 2.238,63 0,07 %

 21.7  171345 SEDOP Curva  90º p/ elet. FºGº 1" (IE) UN 23 16,93 21,16 486,68 0,01 %

 21.8  95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 
(1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 46 7,37 9,21 423,66 0,01 %

 21.9  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 
valemam ou similar)

un 18 5,21 6,51 117,18 0,00 %

 21.10  762 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 
mopa ou similar)

m 8 31,05 38,81 310,48 0,01 %

 21.11  765 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. 
valemam ou similar)

un 8 56,02 70,02 560,16 0,02 %

 21.12  8689 ORSE Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 
mopa ou similar)

un 3 19,42 24,27 72,81 0,00 %
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mopa ou similar)
 21.13  11548 ORSE Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)
un 3 45,42 56,77 170,31 0,01 %

 21.14  4532 ORSE Curva de inversão 100x50 mm un 1 42,45 53,06 53,06 0,00 %

 21.15  11831 ORSE Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou 
similar)

un 2 37,16 46,45 92,90 0,00 %

 21.16  8686 ORSE Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1 29,07 36,33 36,33 0,00 %

 21.17  8113 ORSE Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar)

un 2 42,32 52,90 105,80 0,00 %

 21.18  96562 SINAPI SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A 
CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 
ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

M 49,38 15,38 19,22 949,08 0,03 %

 21.19  059451 SBC CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO UN 27 35,00 43,75 1.181,25 0,04 %

 21.20  CPU07 
18/0007-CC 

ADT 

Próprio CÂMERA IP BULLET INTELBRAS VIP 3230 B G3 FULL 1080P LENTE 2,8MM 
ALCANCE DE 30METROS - Fornecimento e instalação

un 4 688,79 801,20 3.204,80 0,10 %

 21.21  CPU08 
18/0007-CC 

ADT 

Próprio CÂMERA IP DOME INTELBRAS VIP 3230 D G3 FULL 1080P LENTE 2,8MM 
ALCANCE DE 30METROS - Fornecimento e instalação

un 3 688,79 801,20 2.403,60 0,07 %

 21.22  66.08.258 CPOS Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 
802.3af

UN 2 1.261,32 1.467,16 2.934,32 0,09 %

 22 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA CHEIA DE 20.000 L DE 
CAPACIDADE

30.788,96 0,94 %
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 22.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 30 103,84 129,80 3.894,00 0,12 %

 22.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 4 2.940,56 3.675,70 14.702,80 0,45 %

 22.3  04870 Próprio Reservatório tipo Taça sem Água na Coluna com 7,20 mts de coluna ( 
Capacidade 10.000L)

un 1 9.753,73 12.192,16 12.192,16 0,37 %

 23 LIMPEZA FINAL 48.561,90 1,48 %

 23.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 6457,7 6,02 7,52 48.561,90 1,48 %

Total Geral 3.288.720,01

Total sem BDI 2.631.715,16
Total do BDI 657.004,85
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