Sesc

Codigo Banco

J00003 SEDOP
6111 SEDOP
00007696 SINAPI
CPOS
P.15.000.03
4200
00010685 SINAPI
00004221 SINAPI

00034492 SINAPI

4750 SEDOP
J00007 SEDOP
37370 SEDOP
00002706 SINAPI
6829 ORSE

CPOS
F 08 000 02
D00005 SEDOP
D00414 SEDOP
00004750 SINAPI
J00005 SEDOP
00004230 SINAPI
CPOS
S 04 000 03
00006111 SINAPI
D00306 SEDOP
00004234 SINAPI
A00075 SEDOP

00007623 SINAPI

37371 SEDOP
00040819 SINAPI
D00415 SEDOP
00037370 SINAPI

D00425 SEDOP

Obra
CLIiNICA ODONTOLOGICA, MURO E CALGAMENTO SESC PARAGOMINAS

Descrigdao

Cimento

SERVENTE

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
*3.65* MM. PESO *5.10* KG/M (NBR 5580)

Luminaria LED solar integrada para postes, ref. linha Sahy CLS-UF80 da

Conexled, Atlas All in One 80W da Fotovolt, EIF-80W da Lightsolar ou
equivalente

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T. POTENCIA BRUTA 111HP

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
ROMREAMENTO (NRR 8052\

PEDREIRO

Seixo lavado

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXAY

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

Poste de ago galvanizado cénico contino reto, diametro superior de 60mm,
diametro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30
da Conipost ou similar

Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm -
instalado

Peca em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.

Perfil ago estrutural em "U"

PEDREIRO

Areia

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm

SERVENTE DE OBRAS

Peca em madeira de lei 5"x2" 4 m apar.

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Porcelanato (polido) - Padréo Alto

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE
38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)Y

MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

Telha termoacustica, chapa filme

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Aco CA 50/60 - Prego médio

Bancos

SINAPI - 06/2021 - Para
SBC - 08/2021 - Para

ORSE - 05/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Para
CPOS - 07/2021 - Sao Paulo

Tipo

Material
Mao de Obra
Material

Material

Equipamento
Material

Material

Mao de Obra
Material
Outros

Méo de Obra

Material

Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Méao de Obra
Material

Equipamento

Servigos
Mao de Obra
Material
Outros

Material

B.D.I.
25,0%

Und

SC

UN

UN

m?

m?

un

m2

UN

KG

m?

m2

UN

m2

UN

MES

m?

KG

Curva ABC de Insumos
Quantidade

Operativa
4.424,2174900

16.100.0797017
1.177,6000000

30,0000000

0,1662795

21.119.9478610
202,3805000
6.385,2366325
535,5808000
30 226 5732700
727,5600000

30,0000000

72,0000000
324,0000000
4.556,7021000
2.738,7442791
662,7149250
2.416,9448140
2.252,8000000
3.353,0632618
289,8000000
1.780,1276646
178,3530000

0,0086046

30.226.5732700
6,0696000

301,1700000

10.542.9459052
2.718,2400000

Improdutiva

Valor Unitario
Operativa
40,63

Improdutiva

9,60
106,57

4.166,76

748.000,00
4,86

440,00

13,26
146,54
2,37
91,93

1.882,89

642,27
135,00
9,30
15,35
63,04
16,13
16,88
11,11
112,50
17,02
165,00

3.308.316,71

0,92
4.500,40
88,00
2,37

8,88

Operativa
179.755,96

154.560,77
125.496,83

125.002,80

124.377,07
102.642,95

89.047,42

84.668,24
78.484,01
71.636,98
66.884,59

56.486,70

46.243,44
43.740,00
42.377,33
42.039,72
41.777,55
38.985,32
38.027,26
37.252,53
32.602,50
30.297,77
29.428,25

28.466,74

27.808,45
27.315,63
26.502,96
24.986,78

24.137,97

Total

Improdutiva

Geral
179.755,96

154.560,77
125.496,83

125.002,80

124.377,07
102.642,95

89.047,42

84.668,24
78.484,01
71.636,98
66.884,59

56.486,70

46.243,44
43.740,00
42.377,33
42.039,72
41.777,55
38.985,32
38.027,26
37.252,53
32.602,50
30.297,77
29.428,25

28.466,74

27.808,45
27.315,63
26.502,96
24.986,78

24.137,97

Peso

6,83%
5,87%
4,77%

4,75%

4,73%
3,90%
3,38%

3,22%
2,98%
2,72%
2,54%

2,15%

1,76%
1,66%
1,61%
1,60%
1,59%
1,48%
1,44%
1,42%
1,24%
1,15%
1,12%

1,08%

1,06%
1,04%
1,01%
0,95%

0,92%

Valor
Acumulado

179.755,96
334.316,72
459.813,55

584.816,35

709.193,42
811.836,37

900.883,79

985.552,02
1.064.036,03
1.135.673,01
1.202.557,60

1.259.044,30

1.305.287,74
1.349.027,74
1.391.405,07
1.433.444,80
1.475.222,35
1.514.207,67
1.552.234,93
1.589.487,46
1.622.089,96
1.652.387,74
1.681.815,98

1.710.282,72

1.738.091,17
1.765.406,80
1.791.909,76
1.816.896,54

1.841.034,51

Peso
Acumulado

6,83%
12,70%
17,47%

22,22%

26,95%
30,85%

34,23%

37,45%
40,43%
43,15%
45,69%

47,84%

49,60%
51,26%
52,87%
54,47%
56,06%
57,54%
58,98%
60,40%
61,64%
62,79%
63,91%

64,99%

66,04%
67,08%
68,09%
69,04%

69,96%
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A00071 SEDOP

1214 SEDOP

A00387 SEDOP

00025070 SINAPI

D00016 SEDOP

4783 SEDOP

D00210 SEDOP

00037752 SINAPI

37372 SEDOP

43491 SEDOP

D00281 SEDOP

D00337 SEDOP

D00069 SEDOP

12602 ORSE

00001166 SINAPI

D00036 SEDOP

37666 SEDOP

00001379 SINAPI

00004263 SINAPI

D00012 SEDOP

10101 ORSE

9748 ORSE

P00050 SEDOP

D00342 SEDOP

00037371 SINAPI

6127 SEDOP

100002 SEDOP

00025950 SINAPI

4870 ORSE

J00002 SEDOP

00006160 SINAPI

00000977 SINAPI

Porcelanato (polido) - Padrdo Médio

CARPINTEIRO

PisoTatil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR
?}agﬁ; de madeira branca 4m

PINTOR

Telha de barro - plan

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)Y

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca

Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)

Chumbador metalico p/ pilar tipo sanduiche

Tampo para bancada em granito branco fortaleza, e=2cm

CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
Tijolo de barro 14x19x9

OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL
MAYXIMO NDF 18228 K3

Ripao em madeira de lei 2"x1" serr.

QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé
poliester na cor bege, grau de protegéo IP 54, com barramento, sem disjuntores
- 1000x1700x600mm

QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostatica na cor
bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e
montagem) -1400x800x300mm QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e
pintura eletrostatica na cor bege,sem disjuntores, com ( barramentos, isolador,
pafusos, conector, espelho e montagem) -800x600x120mm

Acrilica acetinada

Taxas da PMB (1)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

AJUDANTE DE PEDREIRO

Igolflex (preto)

SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE
g;::l;vatério tipo Taga sem Agua na Coluna com 7,20 mts de coluna (
Canacidade 10 0001 )

Pedra preta

SOLDADOR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material

Equipamento

Outros
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material
Material
Servigos
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra

Material

m?

m?

UN

Dz

UN

UN

Dz

m?

UN

m?

UN

UN

KG

UN

Dz

un

un

GL

CJ

m?

un

m?

282,6495000
1.710,4691059
270,3000000
6.010,9338624
260,6910000
1.397,3840720

14.580.0000000
0,0450888

30.226.5732700

15.860.5848700
101,8570000

27,0000000
162,0000000
38,5100000
512,0000000

16.012.3000000
916,1284545

122537247846
0,0133806
81,4570000

1,0000000

2,0000000

85,9048000
1,0000000

10 542 9459052
1.004,8207879
363,4200000
202,3805000
1,0000000
107,8459200
516,1984000

121,8000000

81,90
13,26
82,50

3,28
75,00
13,26

1,20

384.631,32

0,55
1,01
150,00
550,00
90,92
359,11
25,29
0,80
13,26
0,97

873.599,95

140,00

11.385,87

5.545,87

122,50
9.881,85
0,92
9,60
25,99
45,24
8.863,61
81,25
16,72

68,75

23.148,99
22.680,82
22.299,75
19.715,86
19.551,83
18.529,31
17.496,00

17.342,56

16.624,62
16.019,19
15.278,55
14.850,00
14.729,04
13.829,33
12.948,48
12.809,84
12.147,86
11.886,11

11.689,29

11.403,98

11.385,87

11.091,74

10.523,34
9.881,85
9.699,51
9.646,28
9.445,29
9.155,69
8.863,61
8.762,48
8.630,84

8.373,75

23.148,99
22.680,82
22.299,75
19.715,86
19.551,83
18.529,31
17.496,00

17.342,56

16.624,62
16.019,19
15.278,55
14.850,00
14.729,04
13.829,33
12.948,48
12.809,84
12.147,86
11.886,11

11.689,29

11.403,98

11.385,87

11.091,74

10.523,34
9.881,85
9.699,51
9.646,28
9.445,29
9.155,69
8.863,61
8.762,48
8.630,84

8.373,75

0,88%
0,86%
0,85%
0,75%
0,74%
0,70%
0,66%
0,66%

0,63%
0,61%
0,58%
0,56%
0,56%
0,53%
0,49%
0,49%
0,46%
0,45%

0,44%

0,43%

0,43%

0,42%

0,40%
0,38%
0,37%
0,37%
0,36%
0,35%
0,34%
0,33%
0,33%

0,32%

1.864.183,51
1.886.864,33
1.909.164,08
1.928.879,94
1.948.431,76
1.966.961,08
1.984.457,08

2.001.799,64

2.018.424,26
2.034.443,45
2.049.722,00
2.064.572,00
2.079.301,04
2.093.130,36
2.106.078,84
2.118.888,68
2.131.036,55
2.142.922,66

2.154.611,95

2.166.015,93

2.177.401,80

2.188.493,54

2.199.016,88
2.208.898,73
2.218.598,24
2.228.244,52
2.237.689,81
2.246.845,50
2.255.709,11
2.264.471,59
2.273.102,43

2.281.476,18

70,84%
71,70%
72,54%
73,29%
74,04%
74,74%
75,41%

76,06%

76,70%
77,30%
77,89%
78,45%
79,01%
79,53%
80,03%
80,51%
80,98%
81,43%

81,87%

82,30%

82,74%

83,16%

83,56%
83,93%
84,30%
84,67%
85,03%
85,38%
85,71%
86,05%
86,37%

86,69%
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43489 SEDOP

6110 SEDOP

00004222 SINAPI

00002436 SINAPI

A00079 SEDOP

D00013 SEDOP

00037747 SINAPI

00039427 SINAPI

12869 SEDOP

D00416 SEDOP

6117 SEDOP

43467 SEDOP

D00010 SEDOP

00037372 SINAPI

D00345 SEDOP

D00482 SEDOP

00020020 SINAPI

P00020 SEDOP

43465 SEDOP

252 SEDOP

P00022 SEDOP

00004090 SINAPI

MO00004 SEDOP

00001014 SINAPI

00036896 SINAPI

00039413 SINAPI
CPOS
R 01000 01

00000247 SINAPI
J00001 SEDOP
378 SEDOP
A00072 SEDOP
00036795 SINAPI
00043488 SINAPI
D00030 SEDOP

D00068 SEDOP

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SERRALHEIRO

GASOLINA COMUM

ELETRICISTA

Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados)

Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar.

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

TELHADISTA

Acessorios de fixagao (telha termoacustica)

CARPINTEIRO AUXILIAR

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Argamassa AC-IIl

Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo ago conversor
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE

Verniz poliuretano

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Massa acrilica

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Pa carregadeira c/ retroescavadeira

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E =
12 5 MM 1200 X 2400 MM (I X C)

Eletricista

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Aterro arenoso

ARMADOR

Rodapé em Porcelanato

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE
PRFSFNCA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

Chapa de madeira compensada resinada e=15mm

Parafuso de 1/2"x8"

Equipamento
Méo de Obra
Material
Mao de Obra
Material
Material

Equipamento

Material

Mao de Obra
Material

Méao de Obra
Equipamento
Material
Outros
Material
Material

Méao de Obra
Material
Equipamento
Mao de Obra
Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material
Equipamento
Material

Material

Dz

KG

GL
UN

Hp

UN

m2

UN

m2

UN

8.695,7626000
607,2791880
1.275,1597781
473,4310183
11,7100000
64,8000000

0,0159213

1.159,8056700

499,4128782
301,1700000
685,7253000

15 8RN 5R48700
22,6800000

11 262 9459052
2.454,6750000
45,5670210
402,0525018
57,6000000
8.695,7626000
516,1873098
118,1191000

0,0050494

22,4105700

1.918,6370000

16,6660000

330,2630220
160,2500000
356,5544344
94,5000000
275,6217160
227,7765000
6,0000000
5.283,5559828
112,2000000

810,0000000

0,95
13,26
5,84
15,35
620,00
110,75

447.954,10

5,72

13,26
21,98
9,60
0,41
285,00
0,55
2,38
127,12
13,19
89,90
0,58
9,60
41,55

932.000,00

208,26

2,32

260,45

12,49
25,22
10,79
38,89
13,26
15,25
564,51
0,63
28,62

3,94

8.260,97
8.052,52
7.446,93
7.267,17
7.260,20
7.176,60

7.132,01

6.634,09

6.622,21
6.619,72
6.582,96
6.502,84
6.463,80
6.194,62
5.842,13
5.792,48
5.303,07
5.178,24
5.043,54
4.955,40
4.907,85

4.706,04

4.667,23

4.451,24

4.340,66

4.124,99
4.040,99
3.847,22
3.675,11
3.654,74
3.473,59
3.387,06
3.328,64
3.211,16

3.191,40

8.260,97
8.052,52
7.446,93
7.267,17
7.260,20
7.176,60

7.132,01

6.634,09

6.622,21
6.619,72
6.582,96
6.502,84
6.463,80
6.194,62
5.842,13
5.792,48
5.303,07
5.178,24
5.043,54
4.955,40
4.907,85

4.706,04

4.667,23

4.451,24

4.340,66

4.124,99
4.040,99
3.847,22
3.675,11
3.654,74
3.473,59
3.387,06
3.328,64
3.211,16

3.191,40

0,31%
0,31%
0,28%
0,28%
0,28%
0,27%

0,27%

0,25%

0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,24%
0,22%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%

0,18%

0,18%

0,17%

0,16%

0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%

0,12%

2.289.737,15
2.297.789,67
2.305.236,61
2.312.503,77
2.319.763,97
2.326.940,57

2.334.072,58

2.340.706,67

2.347.328,89
2.353.948,60
2.360.531,57
2.367.034,41
2.373.498,21
2.379.692,83
2.385.534,95
2.391.327,43
2.396.630,51
2.401.808,75
2.406.852,29
2.411.807,69
2.416.715,54

2.421.421,58

2.426.088,80

2.430.540,04

2.434.880,70

2.439.005,68
2.443.046,68
2.446.893,90
2.450.569,00
2.454.223,75
2.457.697,34
2.461.084,40
2.464.413,04
2.467.624,20

2.470.815,60

87,01%
87,31%
87,59%
87,87%
88,15%
88,42%

88,69%

88,94%

89,19%
89,45%
89,70%
89,94%
90,19%
90,42%
90,65%
90,87%
91,07%
91,26%
91,46%
91,64%
91,83%

92,01%

92,19%
92,36%

92,52%

92,68%
92,83%
92,98%
93,12%
93,26%
93,39%
93,52%
93,64%
93,76%

93,89%
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00038597 SINAPI

00000981 SINAPI

43483 SEDOP
00002442 SINAPI

2696 SEDOP
00013458 SINAPI
CPOS
S.01.000.08
00043491 SINAPI
A00037 SEDOP
158 ORSE
D00021 SEDOP
D00082 SEDOP
D00079 SEDOP
00004093 SINAPI
M00006 SEDOP
Licitagdo Préprio
18/0007-CC
100001 SEDOP
246 SEDOP
00006127 SINAPI
00037733 SINAPI
00034547 SINAPI
CPOS
P.17.000.03
1477
00038589 SINAPI
00038591 SINAPI
00000342 SINAPI
00001106 SINAPI
A00067 SEDOP
00004239 SINAPI
Licitagdo Préprio
18/0007-CC
43490 SEDOP
37373 SEDOP
M00008 SEDOP
43466 SEDOP
D00014 SEDOP
00000370 SINAPI
P00028 SEDOP

CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR
6136)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO
QIIRTFRRANFN (NRR 1R71R)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DFE 4 HP (4 C\\
Guindauto MUNCK M-640/18 com langa telescopica capacidade 3750 kg

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Granito (preto) p/Soleira e peitoril ¢/ rebaixo - e=3cm

Almogo (Participagao do empregador)
Régua 3"x7/8" 4 m apar.

Prego 2"x11

Rejunte (p/ ceramica)

MOTORISTA DE CAMINHAO
Compactador de solo CM-13

CAMERA IP BULLET INTELBRAS VIP 3230 B G3 FULL 1080P LENTE 2,8MM
ALCANCE DF 30METROS
Sika 1

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
AUXILIAR DE PEDREIRO

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM. NAQ INCLUI CAMINHAO)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO
D =7*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio,
ref. com.: EAP245-AC1750-V1 da TP-Link, WAP150 da Cisco, DAP-2610 da D-
Link ou equivalente

MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA
(NRR A13R)

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR
A13R)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
Porcelanato (natural) - Padrao Médio
OPERADOR DE MOTONIVELADORA

CAMERA IP DOME INTELBRAS VIP 3230 B G3 FULL 1080P LENTE 2,8MM
Al CANCF DF 30MFTROS

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

Betoneira eletrica - 320!

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr.

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTF)
Liquido selador acrilico

Material

Material

Equipamento

Material

Mao de Obra
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material

Mao de Obra
Equipamento
Equipamento para Aquisi¢cao
Permanente
Material

Mao de Obra
Méo de Obra
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Equipamento para Aquisigdo
Permanente
Equipamento
Taxas
Equipamento
Equipamento
Material
Material

Material

UN

m?

un

KG

KG

UN

UN

UN

UN

KG

KG

m2

Dz

GL

861,6271872

748,6647000

2.866,6468000

300,3000000

218,5419840
0,2279436
15,0000000
2.683,1217138
5,1600000
262,9604311
12,2400000
203,6425000
583,5450000
183,3109322
229,2690000
4,0000000
274,3524000
246,9003840
206,9504000
0,0450888

399,6103680

2,0000000

1.164,2523648
694,8495360
204,8000000

1.132,1323520

30,6180000
100,7447306
3,0000000
1.382,8640000
30 226 5732700
437,1624000
1.382,8640000
18,0000000
32,4946829

53,6905000

3,70

4,15

1,05

9,85

13,26
12.639,13
182,28
1,01
510,00
10,00
211,96
12,70
4,40
13,99
11,06
613,43
8,77

9,60
11,09
50.382,86

5,56

1.093,52

1,87
3,00
10,03
1,80
65,00
19,38
613,43
1,33
0,06
4,07
1,27
94,92
52,50

30,70

3.188,02

3.106,96

3.009,98

2.957,96

2.897,87
2.881,01
2.734,20
2.709,95
2.631,60
2.629,60
2.594,39
2.586,26
2.567,60
2.564,52
2.535,72
2.453,72
2.406,07
2.370,24
2.295,08
2.271,70

2.221,83

2.187,04

2177,15
2.084,55
2.054,14
2.037,84
1.990,17
1.952,43
1.840,29
1.839,21
1.813,59
1.779,25
1.756,24
1.708,56
1.705,97

1.648,30

3.188,02

3.106,96

3.009,98

2.957,96

2.897,87
2.881,01
2.734,20
2.709,95
2.631,60
2.629,60
2.594,39
2.586,26
2.567,60
2.564,52
2.535,72
2.453,72
2.406,07
2.370,24
2.295,08
2.271,70

2.221,83

2.187,04

2177,15
2.084,55
2.054,14
2.037,84
1.990,17
1.952,43
1.840,29
1.839,21
1.813,59
1.779,25
1.756,24
1.708,56
1.705,97

1.648,30

0,12%
0,12%

0,11%

0,11%

0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%

0,08%

0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%

0,06%

2.474.003,62

2.477.110,58

2.480.120,56

2.483.078,52

2.485.976,38
2.488.857,39
2.491.591,59
2.494.301,55
2.496.933,15
2.499.562,75
2.502.157,14
2.504.743,40
2.507.311,00
2.509.875,52
2.512.411,23
2.514.864,95
2.517.271,02
2.519.641,27
2.521.936,35
2.524.208,05

2.526.429,88

2.528.616,92

2.530.794,08
2.532.878,62
2.534.932,77
2.536.970,61
2.538.960,78
2.540.913,21
2.542.753,50
2.544.592,71
2.546.406,30
2.548.185,55
2.549.941,79
2.551.650,35
2.553.356,32

2.555.004,62

94,01%

94,13%

94,24%

94,35%

94,46%
94,57%
94,68%
94,78%
94,88%
94,98%
95,08%
95,18%
95,27%
95,37%
95,47%
95,56%
95,65%
95,74%
95,83%
95,91%

96,00%

96,08%

96,17%
96,24%
96,32%
96,40%
96,48%
96,55%
96,62%
96,69%
96,76%
96,83%
96,89%
96,96%
97,02%

97,09%
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10492 ORSE
H00074 SEDOP
00037666 SINAPI

CPOS
P.26.000.04

4a02

00006189 SINAPI
00004248 SINAPI
00004237 SINAPI
00025957 SINAPI

D00043 SEDOP
00001213 SINAPI

D00034 SEDOP
00010422 SINAPI
00037736 SINAPI

00039599 SINAPI
10761 ORSE
00043489 SINAPI
H00078 SEDOP
00043467 SINAPI
43459 SEDOP
10064 ORSE
00043499 SINAPI
00001019 SINAPI

13685 ORSE
00001214 SINAPI
102030 SBC
00000536 SINAPI
00021136 SINAPI

H00238 SEDOP
00002674 SINAPI

00039430 SINAPI

10063 ORSE
2744 ORSE
CPOS

0.11.000.06
00039432 SINAPI

Cesta Basica
Tubo em PVC 1 1/2" (LH)
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB
da Siemens ou equivalente

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU
FOLUIVAI FNTF DA RFGIAO
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS

Arame recozido No. 18

CARPINTEIRO DE FORMAS

Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO

INCLLILCAMINIHANY

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6
Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)
Tubo em PVC 3/4" (LH)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)

Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
CERTIFICACAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU
IGLIAI A3 FORMATO MENOR OLI IGLIAI A 2025 CM2

'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM

Registro de gaveta ¢/ canopla 3/4"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
FM FORRNSK NRVWAI |
Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

Transportes de maquinas e equipamentos por caminh@o munck (min.=100km)
Transportes de Maquinas e Equipamentos por Caminhao Munck (Min.=100km)

Sifao metalico cromado 1 1/2° x 2°, com tubo de ligagao, ref. Fabrimar, Oriente
ou eativalente

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALI

Material
Material
Mao de Obra

Material

Material
Méao de Obra
Méo de Obra
Mao de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material

Material

Material
Servigos
Equipamento
Material
Equipamento
Equipamento
Material
Equipamento

Material

Material
Mao de Obra
Material
Material

Material

Material
Material

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

un

Ch

UN

UN

MES

un

UN

m2

UN

UN

un

km

un

11,6239876
42,0000000
128,3854780

8,0000000

69,9142000
100,7447307
100,9725702
110,1604447
102,1011000

85,3981895

14,5000000

4,0000000

0,0159213

576,9750000
262,9604311
1.225,1979482
126,0000000
2.683,1217138
2.866,6468000
2,0000000
6,0000000

30,4500000

39,0000000
65,5833902
27,0000000
25,3425000

66,8535000

16,0000000
268,4574900

399,5020050

2,0000000

280,0000000

6,0000000

433,5342150

140,00
37,29
12,17

194,59

22,09
14,62
14,32
12,87
13,50
15,35
89,90
319,96

78.450,00

2,06
4,50
0,95
8,98
0,41
0,38
542,00
177,24

34,82

25,88
15,33
35,00
36,45

13,79

57,53
3,32

2,15

427,00

3,00

135,75

1,85

1.627,36
1.566,18
1.562,45

1.556,72

1.544,40
1.472,89
1.445,93
1.417,76
1.378,36
1.310,86
1.303,55
1.279,84

1.249,03

1.188,57
1.183,32
1.163,94
1.131,48
1.100,08
1.089,33
1.084,00
1.063,44

1.060,27

1.009,32
1.005,39
945,00
923,73

921,91

920,48
891,28

858,93

854,00

840,00

814,50

802,04

1.627,36
1.566,18
1.562,45

1.556,72

1.544,40
1.472,89
1.445,93
1.417,76
1.378,36
1.310,86
1.303,55
1.279,84

1.249,03

1.188,57
1.183,32
1.163,94
1.131,48
1.100,08
1.089,33
1.084,00
1.063,44

1.060,27

1.009,32
1.005,39
945,00
923,73

921,91

920,48
891,28

858,93

854,00

840,00

814,50

802,04

0,06%
0,06%
0,06%
0,06%

0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%
0,03%

2.556.631,98
2.558.198,16
2.559.760,61

2.561.317,33

2.562.861,73
2.564.334,62
2.565.780,55
2.567.198,31
2.568.576,68
2.569.887,54
2.571.191,09
2.572.470,93

2.573.719,96

2.574.908,53
2.576.091,85
2.577.255,79
2.578.387,27
2.579.487,35
2.580.576,67
2.581.660,67
2.582.724,11

2.583.784,38

2.584.793,70
2.585.799,09
2.586.744,09
2.587.667,83

2.588.589,74

2.589.510,22
2.590.401,50

2.591.260,43

2.592.114,43

2.592.954,43

2.593.768,93

2.594.570,96

97,15%
97,21%
97,27%

97,33%

97,38%
97,44%
97,49%
97,55%
97,60%
97,65%
97,70%
97,75%

97,80%

97,84%
97,89%
97,93%
97,97%
98,02%
98,06%
98,10%
98,14%

98,18%

98,22%
98,26%
98,29%
98,33%

98,36%

98,40%
98,43%

98,46%

98,50%

98,53%

98,56%

98,59%

5/13



13663 ORSE
D00086 SEDOP
2378 ORSE
00002696 SINAPI
P00014 SEDOP
00043465 SINAPI
P00027 SEDOP
00037373 SINAPI
CPOS
B.01.000.01
00043492 SINAPI
00043484 SINAPI
00040863 SINAPI
00038101 SINAPI
00000378 SINAPI
43488 SEDOP
D00106 SEDOP
H00076 SEDOP
HO00051 SEDOP
D00419 SEDOP
00043055 SINAPI
00038083 SINAPI
9324 ORSE

00000995 SINAPI

10047 ORSE

00043468 SINAPI

00004760 SINAPI

00043460 SINAPI

D00321 SEDOP

P00007 SEDOP

9225 ORSE

H00004 SEDOP

857 ORSE

00043486 SINAPI

D00084 SEDOP

00039434 SINAPI

Lampada fluorescente eletronica PL 11W / 127v (compacta integrada)

Prego 2 1/2"x12

Vale transporte

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Lixa para madeira

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Aguarraz

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

Ajudante eletricista

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

ARMADOR

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Ferragens p/ div. em granito

Valvula Hydra (agua fria)

Ducha higienica cromada

Extintor de incéndio ABC - 6Kg

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm Perfilado metalico
perfurado 38 x 38 x 6000mm

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)

Ligagao provisoria - agua/esgoto

Lixa para parede

Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 60KA - 275v (para-raio)
Tubo em PVC - 40mm (LS)

Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)

Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 300 mm (ref. valemam ou similar)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMFNTARFS - COI FTADO CAIXA)
Prego 1 1/2"x13

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GFRSO (COM ADICAN NFE AGIHIA)

Material
Material
Material

Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Taxas

Mao de Obra
Equipamento
Equipamento
Material
Material

Mao de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Equipamento
Méo de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Material

Material

Equipamento
Material

Equipamento

un

KG

un

UN

GL

MES

UN

CcJ

UN

UN

UN

KG

UN

un

un

UN

UN

un

un

KG

KG

78,0000000
61,2000000
186,9998247
48,7025230
720,0000000
1.225,1979482
10,0800000
11.262 9459052
40,2500000
512,0000000
707,5934664
6,0000000
86,0000000
39,8586705
947,3550000
11,7100000
3,0000000
4,0000000
3,0000000
70,6959000
16,0000000
1,0000000

30,8100000

14,0000000

512,0000000
26,6711370
707,5934664
1,0000000
536,9050000
4,0000000
56,0000000

8,0000000

720,0000000
27,0000000

156,6686340

9,99
12,70
4,00
15,35
1,00
0,58
68,00
0,06
16,74
1,30
0,91
103,70
7,15
15,35
0,63
48,00
186,00
137,00
182,50
7,71
32,67
522,00

16,59

36,21

0,89
16,67
0,62
432,10
0,80
105,00
713

49,60

0,55
14,50

2,48

779,22
777,24
748,00
747,58
720,00
710,61
685,44
675,78
673,59
665,60
643,91
622,20
614,90
611,83
596,83
562,08
558,00
548,00
547,50
545,07
522,72
522,00

511,14

506,94

455,68
444,61
438,71
432,10
429,52
420,00
399,28

396,80

396,00
391,50

388,54

779,22
777,24
748,00
747,58
720,00
710,61
685,44
675,78
673,59
665,60
643,91
622,20
614,90
611,83
596,83
562,08
558,00
548,00
547,50
545,07
522,72
522,00

511,14

506,94

455,68
444,61
438,71
432,10
429,52
420,00
399,28

396,80

396,00
391,50

388,54

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,01%

0,01%

2.595.350,18
2.596.127,42
2.596.875,42
2.597.623,01
2.598.343,01
2.599.053,62
2.599.739,06
2.600.414,84
2.601.088,43
2.601.754,03
2.602.397,94
2.603.020,14
2.603.635,04
2.604.246,87
2.604.843,70
2.605.405,78
2.605.963,78
2.606.511,78
2.607.059,28
2.607.604,35
2.608.127,07
2.608.649,07

2.609.160,21

2.609.667,15

2.610.122,83
2.610.567,44
2.611.006,14
2.611.438,24
2.611.867,77
2.612.287,77
2.612.687,05

2.613.083,85

2.613.479,85
2.613.871,35

2.614.259,89

98,62%
98,65%
98,68%
98,70%
98,73%
98,76%
98,78%
98,81%
98,84%
98,86%
98,89%
98,91%
98,93%
98,96%
98,98%
99,00%
99,02%
99,04%
99,06%
99,08%
99,10%
99,12%

99,14%

99,16%

99,18%
99,20%
99,21%
99,23%
99,25%
99,26%
99,28%

99,29%

99,31%

99,32%

99,34%
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9162 ORSE

1841 ORSE
43485 SEDOP
00036206 SINAPI
00001891 SINAPI

00000982 SINAPI

00039029 SINAPI
2003 ORSE
3116 ORSE

Préprio
COTAGAO3

4752 SEDOP
10517 ORSE
00020269 SINAPI
941 ORSE
00034616 SINAPI
00000367 SINAPI
00001743 SINAPI

860 ORSE

00021108 SINAPI
00039961 SINAPI

D00349 SEDOP

D00083 SEDOP
00011267 SINAPI
00000650 SINAPI
00043131 SINAPI

25957 SEDOP
HO00003 SEDOP

6756 ORSE

2720 ORSE
00012001 SINAPI
00010567 SINAPI

Préprio
COTACAO1
11130 ORSE

00034653 SINAPI

Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 40KA - 175v (para-raio)
Porta papel toalha em ago inox, Moldenox ou similar

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)Y

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22

Saida horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)
Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m
Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m
Luminaria tipo arandela para lampada de LED, corpo em chapa de ago
fosfatizada com pintura microtexturada, difusores em acrilico leitoso curvo
MARMORISTA / GRANITEIRO

Exames admissionais/demissionais (checkup)

LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50

X 35* CM
Fardamento

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30

X 12* CM

Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)
Eletrocalha metalica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU

IGLIAI A 2025 CM2

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

Aditivo plastificante

Prego 3"x9

ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
FSPFSSIIRA =2 5 MM DIAMFTRO DO FLIRO = 17 MM
BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

MONTADOR

Tubo em PVC - 50mm (LS)

Kit acionamento para torneira com pedal mecanico de inox, cod.S229 ref.
Solucenter (ndo utiliza energia elétrica) Kit acionamento para torneira com pedal
mecanico de inox, cod.S229, ref.Solucenter (n&o utiliza energia elétrica)

Chuveiro em ago anti-vandalismo CHUVEIRO EM ACO ANTI-VANDALISMO

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA

FI FTRODLITO FI FXIVFI CORRIIGADO

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS,
MISTA Ol FOUIVAI FNTF DA RFGIAO

Taxa do CREA (PA)

Luminéria tipo spot de embutir com lampada led 15w

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Méo de Obra
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Méo de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Taxas

Material

Material

un

un

UN

UN

un

un

G
UN
un
UN
=

UN

m2

UN

KG
UN
UN
KG

un

un

UN

un
un

UN

7,0000000
5,0000000
459,5600000
2,0000000
328,0000000

59,9760000

21,2395700
99,0000000

23,1060000

2,0000000

23,6659100
1,0332434
4,0000000
3,8746626
7,0000000
6,0949510
2,0000000

16,0000000

3,1020000
12,4660000
28,7387300
21,6000000

289,9600000
108,3520000

12,8298420

18,4500600
21,0000000

1,0000000

2,0000000
43,0000000
25,7050000

1,0000000

4,0000000

30,0000000

52,90
74,02
0,80
178,89
1,07

5,80

16,25
3,30

14,11

158,55

13,26
300,00
76,97
78,86
43,59
50,00
152,29

18,20

92,10
22,69
9,82
13,00
0,90
2,30

19,28

13,26
11,64

238,32

118,46
5,49
9,12

233,94

57,40

7,60

370,30
370,10
367,65
357,78
350,96

347,86

345,14
326,70

326,03

317,10

313,81
309,97
307,88
305,56
305,13
304,75
304,58

291,20

285,69
282,85
282,21
280,80
260,96
249,21

247,36

244,65
244,44

238,32

236,92
236,07
234,43
233,94
229,60

228,00

370,30
370,10
367,65
357,78
350,96

347,86

345,14
326,70

326,03

317,10

313,81
309,97
307,88
305,56
305,13
304,75
304,58

291,20

285,69
282,85
282,21
280,80
260,96
249,21

247,36

244,65
244,44

238,32

236,92
236,07
234,43
233,94
229,60

228,00

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

2.614.630,19
2.615.000,29
2.615.367,93
2.615.725,71
2.616.076,67

2.616.424,53

2.616.769,68
2.617.096,38

2.617.422,40

2.617.739,50

2.618.053,31
2.618.363,29
2.618.671,17
2.618.976,72
2.619.281,85
2.619.586,60
2.619.891,18

2.620.182,38

2.620.468,07
2.620.750,93
2.621.033,14
2.621.313,94
2.621.574,91
2.621.824,12

2.622.071,47

2.622.316,12
2.622.560,56

2.622.798,88

2.623.035,80
2.623.271,87
2.623.506,30
2.623.740,24
2.623.969,84

2.624.197,84

99,35%
99,36%
99,38%
99,39%
99,41%

99,42%

99,43%
99,44%

99,46%

99,47%

99,48%
99,49%
99,50%
99,52%
99,53%
99,54%
99,55%

99,56%

99,57%
99,58%
99,59%
99,60%
99,61%
99,62%

99,63%

99,64%
99,65%

99,66%

99,67%
99,68%
99,69%
99,70%
99,71%

99,71%

73



00004813 SINAPI
00004721 SINAPI
00001879 SINAPI
00000392 SINAPI

D00431 SEDOP

D00322 SEDOP
00004491 SINAPI

CPOS
P.26.000.04

4A02
00001872 SINAPI
00038094 SINAPI
4095 ORSE
25958 SEDOP
00000032 SINAPI
00038595 SINAPI
10599 ORSE
00002590 SINAPI
H00167 SEDOP
H00237 SEDOP
00011684 SINAPI
H00085 SEDOP
00002638 SINAPI
00004448 SINAPI
00004517 SINAPI
10362 ORSE
00011757 SINAPI
E00302 SEDOP
00039435 SINAPI
00038112 SINAPI
00001346 SINAPI
43461 SEDOP
00012893 SINAPI
D00430 SEDOP
2436 SEDOP
00039996 SINAPI
4011 ORSE
00004351 SINAPI

00011703 SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22* ADESIVADA DE *2.0 X 1.125* M

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

Chapa St 1200x1800x12,5mm

Ligagao proviséria - luz

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
PINUS. MISTA OU FQUIVALENTE DA REGIAOQ

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 2 pélos, ref. 5SM1 314-0 MB
Siemens ou equivalente

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGANO

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS F INTFRRIIPTORFS

Té horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

AJUDANTE DE MONTADOR
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA
(NRR £13R)
Protetor solar fps 30 com 120ml

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",
COM TAMPA CFGA
Registro de pressao c/ canopla 1/2"

Registro de gaveta c/ canopla 1/2"
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM
Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
DIAMFTRO DF 25 MM (1")

VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 15 CM (3 X 6 ") PINUS, MISTA
Ol FOUIVAI FNTF DA RFGIAQ

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,6* CM (1 X 3 ") PINUS,
MISTA OLlI FOUIVAI FNTF DA RFGIAQ

Seguro de vida e acidente em grupo

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO
Curva 90° p/elet. F°G° 1" (IE)

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGLII HA (TAY COMPRIMENTO 25 MM
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE
CONCRFTO DF220x 110M F =10 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO

ACOI CHOADO

Montante M RS 90x35x3000 mm

ELETRICISTA
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)

Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:
mona our similar)

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYI ON TAMANHN S.8

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material

Méao de Obra
Material
Material

Material

Material

me
=5
UN
UN
P¢

UN

un

UN
UN

un

KG
UN
un
UN
UN
UN
UN
UN
UN

un
UN
UN
UN
UN

m2

PAR
Pg

un

UN

UN

1,0000000
2,4183357
88,0000000
213,9847200
5,5200000
1,0000000
24,9680000

1,0000000

89,0000000
70,0000000
5,0000000
18,4500600
17,8262000
75,6498432
4,6495951
9,0000000
3,0000000
3,0000000
4,0000000
7,0000000
67,2212110
7,0000000
51,7315316
11,6239876
5,0000000
23,0000000
2.401,5295800
22,0000000
3,8600000
459,5600000
2,0487901
4,5960000
9,4447200
33,8528300
2,0000000

12,0000000

4,0000000

225,00
89,53
2,46
1,00
38,15
204,68
8,07

189,02

2,12
2,66
35,90
9,60
9,39
2,21
35,90
18,40
54,23
54,00
39,51
22,32
2,28
21,38
2,82
12,54
28,95
6,27
0,06
6,28
34,75
0,28
62,40
27,35
13,26
3,63
60,90

10,01

29,69

225,00
216,51
216,48
213,98
210,59
204,68
201,49

189,02

188,68
186,20
179,50
177,12
167,39
167,19
166,92
165,60
162,69
162,00
158,04
156,24
153,26
149,66
145,88
145,76
144,75
144,21
144,09
138,16
134,14
128,68
127,84
125,70
125,24
122,89
121,80

120,12

118,76

225,00
216,51
216,48
213,98
210,59
204,68
201,49

189,02

188,68
186,20
179,50
177,12
167,39
167,19
166,92
165,60
162,69
162,00
158,04
156,24
153,26
149,66
145,88
145,76
144,75
144,21
144,09
138,16
134,14
128,68
127,84
125,70
125,24
122,89
121,80

120,12

118,76

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

2.624.422,84
2.624.639,36
2.624.855,84
2.625.069,82
2.625.280,41
2.625.485,09
2.625.686,58

2.625.875,60

2.626.064,28
2.626.250,48
2.626.429,98
2.626.607,10
2.626.774,49
2.626.941,68
2.627.108,60
2.627.274,20
2.627.436,89
2.627.598,89
2.627.756,93
2.627.913,17
2.628.066,43
2.628.216,09
2.628.361,97
2.628.507,74
2.628.652,49
2.628.796,70
2.628.940,79
2.629.078,95
2.629.213,08
2.629.341,76
2.629.469,61
2.629.595,31
2.629.720,54
2.629.843,43
2.629.965,23

2.630.085,35

2.630.204,11

99,72%
99,73%
99,74%
99,75%
99,76%
99,76%
99,77%

99,78%

99,79%
99,79%
99,80%
99,81%
99,81%
99,82%
99,82%
99,83%
99,84%
99,84%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%
99,87%
99,88%
99,88%
99,89%
99,89%
99,90%
99,90%
99,91%
99,91%
99,92%
99,92%
99,93%
99,93%

99,94%

99,94%
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00038775 SINAPI

00007194 SINAPI

3998 ORSE

00000377 SINAPI

00004384 SINAPI

00001381 SINAPI

6757 ORSE

00038099 SINAPI

00004718 SINAPI

00039443 SINAPI

00038774 SINAPI
00043475 SINAPI
00004823 SINAPI
00002586 SINAPI
00043483 SINAPI
00021127 SINAPI
H00080 SEDOP
4032 ORSE
12205 ORSE
CPOS
B.01.000.01
00004755 SINAPI
00011976 SINAPI
00012892 SINAPI
12669 ORSE
00040864 SINAPI
00040547 SINAPI
00043059 SINAPI
10596 ORSE
00004720 SINAPI
H00084 SEDOP
00000246 SINAPI
H00008 SEDOP
00043464 SINAPI
D00435 SEDOP
00037595 SINAPI

00039997 SINAPI

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCI LI AMPANAY

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM
AMIANTO)

Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.:

mana ot similar)

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO &-10

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

Torneira (bica) em metal cromado c/arejador projetada p/kit acionador de pedal -

cod S112

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SIIPORTFY

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRFTF
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

AUTONOMIA DE 6 HORAS

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPI FMENTARES - COL ETADO CAIXA)

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1",

COM TAMPA CEGA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5M

Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)

Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metélica

(ref._Mona ou similar)
Curva 45° eletroduto pvc roscavel, d=3/4"

Encanador

MARMORISTA / GRANITEIRO

CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

Redug&o concéntrica 100 x 50mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ou
gggﬂl‘?o - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
Protetor auricular

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDRFEIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE

Jungédo simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPILEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Perfil para teto RS F-47 3000mm

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Equipamento
Material
Material

Material

UN

m?
un
UN
UN

KG
un

UN

m?

UN

UN
MES
KG

UN

UN
UN
un

un

UN
PAR
un
MES
CENTO

KG

m?

UN

UN

P¢

KG

2,0000000

3,1800000
3,0000000
4,0000000

8,0000000

142,7550000
1,0000000

70,0000000

1,0345500

659,9237040

4,0000000
6,0000000
2,7032000
4,0000000
79,2360040
22,5164700
28,0000000
16,0000000
76,0000000
3,0000000
4,3835490
96,6291700
5,9411494
2,0000000
6,0000000
3,9754440
7,5226324
11,6239876
0,5390000
3,5000000
5,0069491
3,5000000
5.283,5559828
2,9628000
24,3084000

289,9600000

59,27

37,26
39,00
29,00

13,50

0,70
96,92

1,38

90,00

0,14

22,71
14,97
32,56
21,02
1,05
3,59
2,82
4,90
1,03
2522
16,02
0,72
11,70
33,96
11,13
16,41
8,42
4,90
103,36
15,59
10,88
15,37
0,01
17,80
2,15

0,18

118,54

118,49
117,00
116,00

108,00

99,93
96,92

96,60

93,11

92,39

90,84
89,82
88,02
84,08
83,20
80,83
78,96
78,40
78,28
75,65
70,22
69,57
69,51
67,92
66,78
65,24
63,34
56,96
55,71
54,57
54,48
53,80
52,84
52,74
52,26

52,19

118,54

118,49
117,00
116,00

108,00

99,93
96,92

96,60

93,11

92,39

90,84
89,82
88,02
84,08
83,20
80,83
78,96
78,40
78,28
75,65
70,22
69,57
69,51
67,92
66,78
65,24
63,34
56,96
55,71
54,57
54,48
53,80
52,84
52,74
52,26

52,19

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

2.630.322,65

2.630.441,14
2.630.558,14
2.630.674,14

2.630.782,14

2.630.882,06
2.630.978,98

2.631.075,58

2.631.168,69

2.631.261,08

2.631.351,92
2.631.441,74
2.631.529,76
2.631.613,84
2.631.697,04
2.631.777,87
2.631.856,83
2.631.935,23
2.632.013,51
2.632.089,16
2.632.159,39
2.632.228,96
2.632.298,47
2.632.366,39
2.632.433,17
2.632.498,41
2.632.561,75
2.632.618,71
2.632.674,42
2.632.728,98
2.632.783,46
2.632.837,25
2.632.890,09
2.632.942,83
2.632.995,09

2.633.047,28

99,95%

99,95%
99,96%
99,96%

99,96%

99,97%
99,97%

99,98%

99,98%

99,98%

99,99%

99,99%

99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,01%
100,01%
100,01%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,03%
100,03%
100,03%
100,03%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,04%
100,05%
100,05%

100,05%
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HO00013 SEDOP
H00266 SEDOP
CPOS
B.01.000.01
HO00075 SEDOP
11247 ORSE

00039017 SINAPI

H00079 SEDOP

247 SEDOP

13378 ORSE

00002705 SINAPI

H00089 SEDOP

00043485 SINAPI

H00086 SEDOP

00010535 SINAPI

8946 ORSE

D00432 SEDOP

D00002 SEDOP

00039395 SINAPI

00038102 SINAPI

00038113 SINAPI

00037329 SINAPI

00043459 SINAPI

00006117 SINAPI

4215 ORSE

H00088 SEDOP

53 ORSE

00002673 SINAPI

00011891 SINAPI

00010490 SINAPI

00005068 SINAPI

00034357 SINAPI

00002711 SINAPI

00001571 SINAPI

6611 ORSE

00000248 SINAPI

Torneira para jardim cromada de 1/2"
Luva PVC 50mm x 1 1/2"

Ajudante de encanador

Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)
Serra marmore Serra marmore

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM

Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Saida para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COI FTADO CAIXA)

Ralo PVC c/ saida 100x53x40mm

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARRFGANNR

Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° Curva
horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.: mopa ou
similar)

Guia R Rs 90x30x3000mm

Massa de vedagao

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO
INTERNN

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)

REJUNTE EPOXI BRANCO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(FNCARGOS COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)

CARPINTEIRO AUXILIAR

Curva de inversao 90° 100x50mm

Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH

Encanador hidréaulico

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Té horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL

Material
Material
Mao de Obra
Material
Material

Material

Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento
Material

Equipamento

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Mao de Obra
Material
Material
Mao de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Equipamento

Material

Material

Mao de Obra

UN

UN

UN
un

UN

UN

un
KW/H
UN

UN
UN

un

Pg
KG

UN

UN
UN
KG

un

UN

m?
KG
KG
UN

UN

un

1,0000000
3,0000000
3,0000000
10,5000000
0,1739217

223,7978812

10,5000000
4,7223600
14,0000000
46,4609194
3,5000000
52,2407900
3,5000000

0,0105561

3,0000000

1,7250000
3,0117000

1,0000000

4,0000000
4,0000000
0,3524000
79,2360040
2,4560041
1,0000000
7,0000000
2,0000000
10,1700000

5,3600000

0,2300000
1,5232000
5,7918000
0,1258852

32,0000000

1,0000000

2,0000000

51,82
17,00
16,74
4,76
272,97

0,21

4,33
9,60
3,20
0,93
12,12
0,80
11,40

3.767,42

13,00

22,27
12,50

37,20

9,14
8,18
86,57
0,38
12,09
29,60
4,00
13,99
2,67

4,97

110,00
16,27
4,11
188,50

0,74

22,65

11,07

51,82
51,00
50,21
49,98
47,48

47,00

45,47
45,33
44,80
43,21
42,42
41,79
39,90

39,77

39,00

38,42
37,65

37,20

36,56
32,72
30,51
30,11
29,69
29,60
28,00
27,98
27,15

26,64

25,30
24,78
23,80
23,73

23,68

22,65

22,14

51,82
51,00
50,21
49,98
47,48

47,00

45,47
45,33
44,80
43,21
42,42
41,79
39,90

39,77

39,00

38,42
37,65

37,20

36,56
32,72
30,51
30,11
29,69
29,60
28,00
27,98
27,15

26,64

25,30
24,78
23,80
23,73

23,68

22,65

22,14

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2.633.099,10
2.633.150,10
2.633.200,31
2.633.250,29
2.633.297,76

2.633.344,76

2.633.390,23
2.633.435,56
2.633.480,36
2.633.523,57
2.633.565,99
2.633.607,78
2.633.647,68

2.633.687,45

2.633.726,45

2.633.764,87
2.633.802,51

2.633.839,71

2.633.876,27
2.633.908,99
2.633.939,50
2.633.969,61
2.633.999,30
2.634.028,90
2.634.056,90
2.634.084,88
2.634.112,04

2.634.138,68

2.634.163,98
2.634.188,76
2.634.212,56
2.634.236,29

2.634.259,97

2.634.282,62

2.634.304,76

100,05%
100,05%
100,06%
100,06%
100,06%

100,06%

100,06%
100,07%
100,07%
100,07%
100,07%
100,07%
100,07%

100,07%

100,08%

100,08%
100,08%

100,08%

100,08%
100,08%
100,08%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%
100,09%

100,09%

100,09%
100,09%
100,09%
100,10%
100,10%

100,10%

100,10%
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D00438 SEDOP

00004377 SINAPI

00012895 SINAPI

00001358 SINAPI

00010555 SINAPI

00005075 SINAPI

00002570 SINAPI

00038193 SINAPI

00043461 SINAPI

3628 ORSE

11245 ORSE

HO00082 SEDOP

43484 SEDOP

H00265 SEDOP

1651 ORSE

D00434 SEDOP

4722 ORSE

D00427 SEDOP

11246 ORSE

00006110 SINAPI

00010952 SINAPI

00040401 SINAPI

43464 SEDOP

4174 ORSE

00012894 SINAPI

43460 SEDOP

00000252 SINAPI

11265 ORSE

00006138 SINAPI

00011950 SINAPI

00043462 SINAPI
CPOS

R 07 000 04
00036397 SINAPI
8500 ORSE

00001570 SINAPI

00004417 SINAPI

Massa p/ junta max

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
POILIFTII FNO SFM.ILIGLII AR (C1 ASSF R)

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRFTO DF*22X11*M F =17 MM

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMFR PARA PINTIIRA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1". COM TAMPA CEGA
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Juncao interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila

Desempoladeira de madeira 12x22
Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Adaptador PVC 50mm x 1 1/2"

Oculos branco protegéo

Fita p/ junta telada 50x45m

Colher de pedreiro

Desmoldante

Escala métrica de bambu

SERRALHEIRO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E=1/8"

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,
DIAMETRO 32 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ
(AMARFLA OU AZUL)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPILEMENTARES - COL ETADO CAIXA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO

Martelo de borracha com cabo
VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHIIL LIPS

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPI FMENTARFS - COI FTADO CAIXA)

Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARRFGANOR

Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
ANGFI IM OLI FOUIVAI FNTF DA RFGIAO

Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Mao de Obra
Material
Material

Material

Equipamento
Material

Equipamento

Material

Material

Material

KG

UN

UN

m2

UN

KG

UN

UN

un

un

UN

UN

pr

RI

un

Un

KG

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

6,0000000

184,0000000

1,5498650
0,4889808

0,1150000

1,1100000
1,0000000
2,0000000
52,2407900
3,0000000
1,2174516
14,0000000
13,8000000
3,0000000
2,0591471
0,4794000
0,6956866
1,2240000
1,2174516
0,7057400
3,0300000
3,4650000
947,3550000
0,8696083
0,5166216
13,8000000
0,7057400
0,6956866
4,0000000

28,0000000

720,0000000
0,3000000

0,0004565

3,0000000

11,0000000

1,0000000

3,50

0,11

13,00
40,75

170,33

16,27
17,79
7,85
0,28
4,80
11,26
0,94
0,91
4,14
5,90
25,00
16,79
9,50
9,05
15,35
3,55
2,82
0,01
10,80
16,90
0,62
11,48
11,50
1,96

0,28

0,01
23,71

15.325,09

2,30

0,57

5,82

21,00

20,24

20,15
19,93

19,59

18,06
17,79
15,70
14,63
14,40
13,71
13,16
12,56
12,42
12,15
11,99
11,68
11,63
11,02
10,83
10,76
9,77
9,47
9,39
873
8,56
8,10
8,00
7,84

7,84

7,20
7,11

7,00

6,90

6,27

5,82

21,00

20,24

20,15
19,93

19,59

18,06
17,79
15,70
14,63
14,40
13,71
13,16
12,56
12,42
12,15
11,99
11,68
11,63
11,02
10,83
10,76
9,77
9,47
9,39
873
8,56
8,10
8,00
7,84

7,84

7,20
7,11

7,00

6,90

6,27

5,82

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

2.634.325,76

2.634.346,00

2.634.366,15
2.634.386,08

2.634.405,66

2.634.423,72
2.634.441,51
2.634.457,21
2.634.471,84
2.634.486,24
2.634.499,95
2.634.513,11
2.634.525,67
2.634.538,09
2.634.550,24
2.634.562,22
2.634.573,90
2.634.585,53
2.634.596,55
2.634.607,38
2.634.618,14
2.634.627,91
2.634.637,38
2.634.646,77
2.634.655,51
2.634.664,06
2.634.672,16
2.634.680,16
2.634.688,00

2.634.695,84

2.634.703,04
2.634.710,16

2.634.717,15

2.634.724,05

2.634.730,32

2.634.736,14

100,10%

100,10%

100,10%
100,10%

100,10%

100,10%
100,10%
100,10%
100,10%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%
100,11%

100,11%
100,11%

100,11%

100,11%
100,11%

100,11%
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10282 ORSE

10789 ORSE

D00436 SEDOP

00006114 SINAPI

00012298 SINAPI

HO00055 SEDOP

11264 ORSE

D00437 SEDOP

11249 ORSE

10790 ORSE

00013896 SINAPI

00043132 SINAPI

11243 ORSE

00012147 SINAPI

11241 ORSE

4728 ORSE

10788 ORSE

00012128 SINAPI

00020247 SINAPI

11248 ORSE

4729 ORSE

D00433 SEDOP

00005085 SINAPI

00002692 SINAPI

00012296 SINAPI

00011443 SINAPI

11240 ORSE

00011056 SINAPI

00001573 SINAPI

00011467 SINAPI

10579 ORSE
CPOS

B.07.000.06
00003146 SINAPI
00002370 SINAPI
11244 ORSE

11242 ORSE

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Nivel de bolha de madeira

Parafuso tn 3,5x25mm

AJUDANTE DE ARMADOR

'EM PROCESSO DE DESATIVACAOQ! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO
TAMANHO MEDIO

Fita de vedacao

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prego de ago 2,7x30

Serra circular eletrica portatil

Prumo de face

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1.25 MM (0.01 KG/M\

Martelo sem unha

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)Y

Alicate volt-amperimetro

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"

Pa quadrada

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

Marreta 1 kg com cabo

Fita p/ junta 50x150m

CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM,
HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2
CHAVES

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

Ol FOSA FMLII SIONADA FM AGLIA

SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU
GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

Alicate com isolamento

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
3.8 X 30 MM (1.1/4 ™

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM
MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO -
COMPI FTA

Chave de fenda chata 30 cm

Fita teflon de 18 mm

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE
240 V.

Martelo com unha

Chave inglesa 12"

Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

un

un

KG

UN

un

KG

un

un

UN

KG

un

UN

un

un

un

UN

KG

un

un

RI

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

un

0,3478433
0,3478433
1,1502000
0,4758996
0,4610000
23,1600000
0,3478433
0,2874000
0,0073397
0,1739217
0,0011140
0,1820624
0,1739217
0,2200000
0,0207140
0,1888280
0,1258852
0,2300000
0,1099980
0,0073397
0,0629426
0,0576000

0,0580000

0,2249916
0,4610000

0,3460000

0,0207140
12,8000000

1,0000000

0,0580000

0,0353934
3,0000000
0,2100000
0,0570000
0,0146794

0,0103570

16,70
15,90
4,80
10,70
10,88
0,21
13,52
13,50
518,00
21,00
3.139,80
16,60
16,55
12,81
135,30
13,85
17,29
8,62
18,02
246,00
27,50
30,00

27,17

6,88
3,31

3,35

43,90
0,07

0,89

14,33

22,89
0,22
3,00
9,85

37,90

47,00

5,81
5,53
5,52
5,09
5,02
4,86
4,70
3,88
3,80
3,65
3,50
3,02
2,88
2,82
2,80
2,62
2,18
1,98
1,98
1,81
1,73
1,73

1,58

1,55
1,53

1,16

0,91
0,90

0,89

0,83

0,81
0,66
0,63
0,56
0,56

0,49

5,81
5,53
5,52
5,09
5,02
4,86
4,70
3,88
3,80
3,65
3,50
3,02
2,88
2,82
2,80
2,62
2,18
1,98
1,98
1,81
1,73
1,73

1,58

1,55
1,53

1,16

0,91
0,90

0,89

0,83

0,81
0,66
0,63
0,56
0,56

0,49

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

2.634.741,95
2.634.747,48
2.634.753,00
2.634.758,10
2.634.763,11
2.634.767,97
2.634.772,68
2.634.776,56
2.634.780,36
2.634.784,01
2.634.787,51
2.634.790,53
2.634.793,41
2.634.796,23
2.634.799,03
2.634.801,65
2.634.803,82
2.634.805,81
2.634.807,79
2.634.809,59
2.634.811,32
2.634.813,05

2.634.814,63

2.634.816,18
2.634.817,70

2.634.818,86

2.634.819,77
2.634.820,67

2.634.821,56

2.634.822,39

2.634.823,20
2.634.823,86
2.634.824,49
2.634.825,05
2.634.825,60

2.634.826,09

100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%

100,12%

100,12%
100,12%

100,12%

100,12%
100,12%

100,12%

100,12%

100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%

100,12%
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00001607 SINAPI

00005088 SINAPI

00014618 SINAPI

10578 ORSE

10585 ORSE

10577 ORSE

981 ORSE

10586 ORSE

11256 ORSE

11253 ORSE

11254 ORSE

11255 ORSE

11257 ORSE

10592 ORSE

10593 ORSE

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E

JANFI A

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Forméo grande

Arco de serra

Serrote 40cm

Fita veda rosca 18mm

Torquesa

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"
Tarracha para tubos PVC de 1/2"
Tarracha para tubos PVC de 3/4"
Tarracha para tubos PVC de 1"
Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"
Lima chata 12"

Praio simples 30cm

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

CcJ

UN

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

2,1400000

0,0580000

0,0002495

0,0146794
0,0073397
0,0073397
0,5000000
0,0073397
0,0003200
0,0008800
0,0005600
0,0004800
0,0003200
0,0000800

0,0000800

0,22

6,11

1.309,11

15,15
21,25
18,58

0,27
17,90
60,00
21,00
22,80
21,96
31,36
32,56

19,57

0,47

0,35

0,33

0,22
0,16
0,14
0,14
0,13
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00

0,00

0,47

0,35

0,33

0,22
0,16
0,14
0,14
0,13
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2.634.826,56

2.634.826,92

2.634.827,24

2.634.827,47
2.634.827,62
2.634.827,76
2.634.827,89
2.634.828,02
2.634.828,04
2.634.828,06
2.634.828,08
2.634.828,09
2.634.828,10
2.634.828,10

2.634.828,10

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Méo de Obra
Material

Servigos
Taxas

Administragao

Aluguel
Verba
Outros

100,12%

100,12%

100,12%

100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%
100,12%

100,12%

Totais por Tipo
R$ 265.454,69

RS 4.294,01
R$ 627.999,57
R$
1.575.766.51
R$ 39.147,02
R$ 2.723,31
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 119.443,00
2.631.715,16

657.004,85
3.288.720,01
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