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Cdédigo Banco

90777 SINAPI

94295 SINAPI

010786 SEDOP

010767 SEDOP

011170 SEDOP

010008 SEDOP

010009 SEDOP

011340 SEDOP

010003 SEDOP

97622 SINAPI

020174 SEDOP

020177 SEDOP

96523 SINAPI

96617 SINAPI

96529 SINAPI

94966 SINAPI

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10

Obra Bancos
CONSTRU(;AO DE TRECHO DE MURO DE DIVISA DA UNIDADE SESC SINAPI - 09/2020 - Para
ANANINDEUA ORSE - 08/2020 - Sergipe

SEDOP - 09/2020 - Para

Planilha Orgcamentaria Sintética
Descricéo Und

ADMINISTRAGAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

SERVICOS PRELIMINARES

Aluguel e montagem de andaime metélico M2/Mes
Barracdo de madeira (incl. instalagdes) m2
Licencas e taxas da obra (ate 100m2) CJ
Limpeza do terreno m?
Locagé&o da obra a trena m?
Placa de obra em lona com plotagem de grafica m?
Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m2

DEMOLIGOES E RETIRADAS:

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m3
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3

Bota fora manual ¢/ DMT=200m m3

MOVIMENTO DE TERRA:

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM m3
PREVISAQ DE FORMA. AF 06/2017

FUNDACOES:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m2
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m3
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Av. Assis de Vasconcelos - Campina - Belém / PA
(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br

Quant.

120

60

20

200

53,98

68,19

32,42

32,42

32,42

22,42

23,16

145,83

10,95

Valor Unit

76,50

4.192,68

11,39
463,38
2.729,88
1,75
4,25
161,04

78,02

38,11
89,62

59,94

66,49

14,99

210,56

463,14

Valor Unit
com BDI

95,62

5.240,85

14,23
579,22
3.412,35
2,18
531
201,30

97,52

47,63
112,02

74,92

83,11

18,73

263,20

578,92

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

21.956,10
11.474,40
10.481,70
23.625,66
853,80
11.584,40
3.412,35
436,00
286,63
402,60
6.649,88
7.604,74
1.544,16
3.631,68
2.428,90
1.863,32
1.863,32
106.649,78

433,78

38.382,45

6.339,17

Peso (%)

5,27 %
2,75%
251 %
5,67 %
0,20 %
2,78 %
0,82 %
0,10 %
0,07 %
0,10 %
1,60 %
1,82 %
0,37 %
0,87 %
0,58 %
0,45 %
0,45 %
25,58 %

0,10 %

9,21 %

1,52 %



SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10

5.4 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 10,95 24,86 31,07 340,21 0,08 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

55 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 251,55 9,01 11,26 2.832,45 0,68 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ~

5.6 96530 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 136,38 108,00 135,00 18.411,30 4,42 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

5.7 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 329,12 9,01 11,26 3.705,89 0,89 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

5.8 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 122,5 12,37 15,46 1.893,85 0,45 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ;

59 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m? 10,95 463,14 578,92 6.339,17 1,52 %
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

5.10 92874 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 10,95 24,86 31,07 340,21 0,08 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015

5.11 100651 SINAPI ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO M 235 94,07 117,58 27.631,30 6,63 %

FCK=20MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMORILIZACAO). AF 12/2019
6 SUPRA-ESTRUTURA 119.039,17 28,56 %

6.1 92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m2 228,55 183,20 229,00 52.337,95 12,56 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO. AF 09/2020

6.2 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m3 14,67 463,14 578,92 8.492,75 2,04 %

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

6.3 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 14,67 24,86 31,07 455,79 0,11 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015
6.4 92779 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1194,45 7,42 9,27 11.072,55 2,66 %

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.5 92775 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 269,37 12,44 15,55 4.188,70 1,00 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.6 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m2 136,38 172,81 216,01 29.459,44 7,07 %
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1

UTILIZACAO. AF 09/2020 ;
6.7 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA m3 10,95 463,14 578,92 6.339,17 1,52 %

1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

6.8 92874 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 10,95 24,86 31,07 340,21 0,08 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015
6.9 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 122,5 8,07 10,08 1.234,80 0,30 %

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6.10 92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 329,12 12,44 15,55 5.117,81 1,23 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7 PAREDES E PAINEIS: 54.276,40 13,02 %

Av. Assis de Vasconcelos - Campina - Belém / PA
(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br
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95952 SINAPI

270220 SEDOP

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA

CNPJ: 03.593.364/0001-10

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AE NARI2N1A
REVESTIMENTOS:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

OUTROS ELEMENTOS

RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, COLUNA CHEIA DE 20.000 L DE
CAPACIDADE ) i

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
FCK=20MPA E ARMADURA MiINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMORILIZACAO). AF 12/2019

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL

MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
LIMPEZA FINAL

Limpeza geral e entrega da obra

m2

m2

m2

UN

m2

409,17

818,34

409,17

16

236

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Av. Assis de Vasconcelos - Campina - Belém / PA

(91) 4005-9567 / cpom@pa.sesc.com.br

106,12

3,70

38,03

39.395,00

94,07

1.535,64

5,84

132,65

49.243,75

117,58

1.919,55

7,30

54.276,40

23.228,58

3.780,73

19.447,85
56.883,68
49.243,75

1.881,28

5.758,65

1.722,80

1.722,80

13,02 %

5,57 %

0,91 %

4,67 %
13,65 %
11,81 %

0,45 %

1,38 %

0,41 %

0,41 %

333.498,09
83.352,14
416.850,23



