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1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipos de materiais, bem 
como normas para execução das obras: “Construção de muro de divisa da Unidade 
Sesc Ananindeua trechos 06 e 07”, endereço: Avenida governador Hélio Gueiros Nº 
110, bairro Coqueiro, Ananindeua-Pará. 

Maiores detalhes sobre a construção podem ser obtidos em consulta ao capítulo 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Memorial Descritivo juntamente com os projetos fará parte integrante do 
contrato, valendo como se nele estivessem transcritos. Os serviços contratados 
serão rigorosamente executados de acordo com as normas estabelecidas neste 
Caderno. 

Para a perfeita execução das obras e serviços referidos neste Memorial Descritivo, a 
Contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda 
assistência técnica e administrativa necessárias. 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 
executados em completa obediência a boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente as Normas Brasileiras. 

Em hipótese alguma poderá a Contratada, alegar desconhecimento das cláusulas, 
condições e especificações deste Caderno, bem como das exigências expressas nos 
projetos e normas da ABNT. 

É obrigatória a visita ao local onde serão realizados os serviços durante o processo 
de licitação. Esta visita será agendada previamente pelo Contratante, em data e local 
a serem determinados. 

A contratante pode a qualquer momento solicitar a troca de materiais, caso os 
mesmos não estejam em perfeito estado. 

É de responsabilidade da Contratada, providenciar a elaboração dos detalhes 
construtivos necessários à fabricação e montagem para qualquer material 
empregado na obra. 

 



       

 

2.2. INTERPRETAÇÕES DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergência de interpretação entre documentos fornecidos, será 
obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

* Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos fornecidos deverá 
ser consultado o Contratante. 

* Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, prevalecerão sempre 
os de maior escala. 

* Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 
mais recentes. 

* Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, prevalecerão 
sempre às primeiras. 

2.3. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, 
sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 
previamente a Fiscalização a respeito de sua utilização. 

A Contratada obriga-se, entretanto a demonstrar a similaridade do material ou 
equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes 
de ensaios, de Institutos idôneos e reconhecidos. 

A Contratada como também a Fiscalização, deverá impugnar o recebimento ou 
emprego de todo material que, no ato de sua entrega à obra ou durante a verificação 
que deverá preceder seu emprego, apresentar defeitos e/ou características 
discrepante das especificadas. 

2.4. NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Correrá por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na 
execução das obras e serviços contratados, uso de patentes registradas e ainda que 
resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruição ou danificação 
da obra em construção até o recebimento definitivo pelo Contratante; bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 
serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

A Execução dos serviços obedecerá rigorosamente a todos os seguintes parâmetros: 



       

 

a) Desenhos, tabelas de acabamentos, especificações e demais documentos 
integrantes do Projeto. 

b) Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificações (EB) Métodos de Ensaios (MB) e 
terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por laboratórios ou 
Institutos de Pesquisas tecnológicas Brasileiras. 

c) Requisitos de normas; especificações; métodos de ensaio e/ou padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, outras), quando 
da inexistência de normas ou especificações brasileiras, correspondentes para 
determinados tipos de materiais, serviços ou equipamentos. 

d) Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais em sua 
aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos e especificações de 
fabricantes de materiais em sua aplicação ou na realização de certos tipos de 
trabalho. 

e) Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), 
relativo a materiais, segurança, proteção, instalação do canteiro de obras e demais 
aspectos das construções. 

f) Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente 
na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as 
medidas locais ou posições a que o mesmo se destinar. 

g) Toda imperfeição verificada nos serviços vistoriados, bem como toda discrepância 
dos mesmos em relação a desenhos ou especificações, serão prontamente 
corrigidas antes do prosseguimento dos trabalhos. 

2.5. MATERIAIS 

2.5.1 – Fornecimento: 

Todo material destinado às obras deverá obrigatoriamente ser novo, sem uso 
anterior. 

As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de seu 
recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as respectivas 
amostras ou protótipos previamente aprovados pelo Contratante. 

2.5.2 – Armazenamento: 

Os locais de armazenamento deverão ser previamente designados pela 
Fiscalização, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente 
arrumação. 



       

 

Produtos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados por 
compartimentos ou distância suficientes para impedirem a sua natureza e/ou erosão. 

Será objeto de cuidado especial da parte da Contratada o armazenamento de 
produtos inflamáveis, que deverão ser resguardados do calor intenso, fagulhas, 
brasas e chamas, bem como afastados de outras dependências da obra. 

Deverão ser protegidos os serviços a serem executados contra qualquer substância 
estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, ação de calor e frio 
mudanças bruscas de temperatura, chuvas, ventos e etc. 

2.5.3 – Transporte e manuseio: 

O transporte e manuseio obedecerão rigorosamente: 

Ao estipulado nas especificações dos respectivos produtos. 

Às recomendações do fabricante. 

Aos requisitos de Normas e/ou Especificações da ABNT, aplicáveis; idem para o 
caso de normas estrangeiras. 

Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverão ser cuidadosamente 
protegidos: De chuvas, calor intenso e umidade. 

Da incidência direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de incêndio. 

Do contato ou mistura com substâncias de outras espécies e com materiais 
abrasivos, corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua 
natureza. 

Nas operações com materiais voláteis, em ambientes confinados ou precariamente 
arejados, será obrigatório o uso de dispositivos de proteção contra emanações 
venenosas. Em casos de ventilação natural insuficiente, deverá ser obrigatório, sem 
prejuízo às disposições anteriores, o emprego de ventilação forçada. 

Nas operações com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou 
prejudiciais à saúde, deverá ser obrigatório o uso de dispositivos de proteção 
(óculos, luvas etc.). 

2.6. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada registrará nas plantas as modificações efetuadas no decorrer da obra, 
em relação ao inicialmente previsto, de forma a mantê-las atualizadas conforme 



       

 

executado (as built). Este material será catalogado e fornecido ao Contratante ao 
final dos serviços, sob a forma de digital. 

Também poderá a Fiscalização a seu critério exigir a substituição de qualquer 
profissional que esteja prejudicando a execução do Contrato, a critério da 
Fiscalização. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos 
serviços, de comum acordo com a Fiscalização, que poderá solicitar o aumento do 
número de empregados para execução dos serviços, caso verifique atraso no 
andamento dos mesmos. 

A vigilância do canteiro de obras e sua segurança serão de exclusiva competência 
da Contratada, não cabendo ao Contratante nenhuma responsabilidade sob 
qualquer fato. 

2.7. PROJETOS FORNECIDOS 

2.7.1 – Construção Civil: 

Plantas Baixas, Plantas estrutural.  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

A Contratada obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser 
observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas 
nas normas do Ministério do Trabalho. 

A Contratada verificará periodicamente as condições de uso dos diversos 
equipamentos e ferramentas, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em 
função do mau funcionamento de qualquer equipamento. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento ou ferramenta que não seja de 
propriedade da Contratada, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, visando 
não se observar atrasos na execução dos serviços. 

Especificação: 

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as necessidades 
dos serviços. 



       

 

Serão previstas a critério da Contratada, as localizações dos equipamentos fixos, tais 
como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc. 

Os equipamentos e ferramentas deverão ser novos, com bom aspecto, e em perfeito 
estado de funcionamento. 

Aplicação: 

Para a execução dos diversos serviços previstos neste Contrato. 

3.2. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 
individual - “E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo fundamental que 
estejam estes em bom estado de conservação. 

Serão observadas as normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a 
Norma Regulamentadora no. 16 do Ministério do Trabalho (NR-16) 

Fica estabelecido ainda que o Contratante não possa ser responsabilizado por 
qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

Especificação: 

Serão utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.I.”, tais como 
capacetes plásticos, óculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de 
borracha, protetor auricular, botas, cintos de segurança e uniforme completo, além 
de crachás de identificação, cujo uso será obrigatório. 

Aplicação: 

De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nível de proteção 
necessário à execução da obra. 

O não cumprimento desses equipamentos poderá acarretar na imediata paralisação 
da obra e até ruptura do contrato. 

Serão ainda colocadas placas de todas as empresas envolvidas no empreendimento, 
em dimensões e locais compatíveis com as normas e em local a ser definido pela 
Fiscalização. 



       

 

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL 

O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro residente, devidamente 

inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, e a condução do 

trabalho de construção será exercida de maneira efetiva pelo referido profissional. 

Todos os demais profissionais deverão estar devidamente registrados nos 

Conselhos competentes e cumpridas as demais exigências de legalidade 
profissional. 

A Fiscalização poderá exigir da contratada a substituição do Engenheiro 

Residente, bem como de qualquer outro profissional, desde que se verifiquem falhas, 

incorreções, ou outras circunstâncias que possam comprometer a estabilidade, a 

qualidade do empreendimento, a inobservância dos respectivos projetos e das 

especificações técnicas, bem como atrasos parciais do cronograma físico que 
impliquem prorrogação do prazo final da obra. 

 

Quadro administrativo mínimo da obra deverá ser composto de: 

 01 (um) Engenheiro Civil  

 01 (um) Mestre de obras 

 
Todo o contato da fiscalização com a contratada será de preferência 

procedido através do Engenheiro residente, podendo em alguns casos ser tratado 

diretamente com o Contratado. 

A Contratada não poderá sub-empreitar a totalidade dos serviços, podendo, 

entretanto, fazê-lo parcialmente, ficando direta e exclusivamente responsável pela 

fiel observância das condições contidas nos documentos correlatos e, também, 
dependendo da aprovação pela fiscalização, para efetivar a sub-empreita.  

A Contratada será responsável perante a Contratante pela execução de 

todos os serviços que venham a ser sub-empreitados a terceiros.  

A Contratada se obrigará a prestar à obra toda assistência técnica, 

administrativa e fornecimento de material e mão-de-obra, inclusive de consultores a 



       

 

serem aprovados pelo Contratante, quando necessários ao andamento conveniente 

dos trabalhos, de modo a cumprir sem atraso as diversas etapas do prazo contratual 

pactuado. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 

 

2.1. ANDAIMES METÁLICOS: 

A Contratada deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem e 
desmontagem. 

O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na medida 
do possível, a fim de que não se verifique nenhum acidente. 

Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de 
segurança necessários. 

A Contratada será responsável por quaisquer acidentes provenientes da utilização 
dos andaimes, devendo, portanto tomar as medidas que julgar conveniente para que 
isto não se verifique. 

Especificação: 

A Contratada utilizará andaime metálico tipo fixo montado com elementos de 2,00m 
de largura e 1,50m de profundidade. Sendo os mesmos montados e desmontados 
conforme a conveniência dos serviços. 

Aplicação: 

2.2. BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) 

Todas as instalações de apoio, como barracão de apoio, escritório, depósito e 
sanitários para os funcionários da obra, deverão ser fornecidas pela empresa 
contratada, sendo que os custos para estas instalações correrão por conta da 
contratada, diluídos nos custos dos itens planilha dos. Não será aceita nenhuma 
cobrança extra, por conta das instalações de apoio. 

2.3. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100M2): 

A obra de reforma deverá ser obrigatoriamente, registrada junto aos órgãos 
competentes caso seja necessário: CREA/CAU, ficando também sobre 
responsabilidade da contratada os tributos, taxas, etc. Deverá ser encaminhada 



       

 

cópia dos documentos comprobatórios ao Sesc Pará, antes da primeira medição de 
serviços. Ao final da obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA a baixa da ART 
e dos demais documentos. 

2.4. LIMPEZA DO TERRENO: 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão-de-obra necessária 
e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente 
com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e 
arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e 
transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro 
do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento 
e remoção de tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal 
na espessura mínima de 15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num 
raio de um quilômetro. Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza 
manual de vegetação (m²). 

2.5. LOCAÇAO DA OBRA A TRENA 

Locação de obra: A obra será locada com o auxilio de gabaritos de madeira, 
rigorosamente de acordo com o projeto e com atenção especial aos esquadros, 
conferidos com trena.  

2.6. PLACAS DE OBRA: 

 A Contratada deverá obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos Regional 
e Federal pertinente ao assunto. 

Será obrigatória a colocação de placas identificadoras da execução dos serviços, 
exigidas pelo Ministério do Trabalho, Prefeitura, CREA e etc. 

Antes do início da obra a Contratada enviará ao Contratante o modelo de placa para 
aprovação, de modo que a Contratada possa providenciar a imediata confecção e 
colocação da placa em local a ser determinado. 

Após a conclusão dos serviços, as placas serão imediatamente retiradas pela 
contratada. 

Aplicação: 

Serão colocadas em local de fácil visualização, de comum acordo entre a 
Fiscalização e a Contratada. 



       

 

Não serão aceitas placas da Contratada com intenção de propaganda, face às 
regras de postura de Municipalidades Locais existentes. 

2.7. TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) 

Colocação de tapume em chapa de madeira compensada, pintado na face externa, 
inclusive com logotipo do Órgão, identificação da obra e logotipo da construtora, 
espessura 10 mm, para fechamento, fixada com pontalete de pinho de 3ª, 3” x 3”, 
tendo portão e abertura para pedestre. Os tapumes deverão ser construídos 
atendendo as exigências da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo 
de duração da obra.  

Os tapumes deverão ser construídos de forma a resistirem a impactos de no mínimo 
60 kgf/m² e ter altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. Deverá ser 
prevista abertura e colocação de portão para acesso de pessoas e entrada de 
material. O tapume deverá estar no prumo, sem abertura ou irregularidades e 
apresentar altura uniforme. 

O tapume será constituído de chapas de madeira compensadas, colocadas na 
posição horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, pregadas em estacas de 
madeira, afastadas de 2,00 m e cravadas no solo. Executar a construção do(s) 
portão(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas e/ou veículos pesados, como 
caminhões. Itens de controle: locação, altura, prumo e rigidez. 

3. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

3.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO: 

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da 
Fiscalização, antes do início dos serviços à contratada procederá a um detalhado 
exame e levantamento da edificação ou estrutura demolida. Deverão ser 
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos 
utilizados na construção da edificação, observando as prescrições contidas nas 
normas regulamentadoras do ministério do trabalho. 

A Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização informações 
descrevendo as diversas fases da demolição prevista no projeto e estabelecendo os 
procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis. 

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da 
edificação, evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre. As 
partes a serem demolidas deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em 
excesso durante o processo de demolição. Os materiais provenientes de demolições 



       

 

reaproveitáveis ou não, serão convenientemente removidos para locais indicados 
pela Fiscalização. 

Os serviços de retirada deverão ser executados de modo a proporcionarem níveis 
máximos de reaproveitamento. Todos os materiais possíveis de reaproveitamento 
deverão ser limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, 
selecionados e guardados convenientemente até sua remoção do canteiro de 
serviços. Ficará a cargo da Fiscalização, a definição do critério de reutilização dos 
mesmos, e, até mesmo, autorização para liberá-los à Contratada. 

A Contratada deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo e 
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente. 

3.2. RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUÍNDO CAIXA 
COLETORA) 

Caberá à Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer 
a salubridade local. 

3.3. BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M 

Será grande importância que a Contratada utilize métodos de trabalho que permitam 
minimizar o desperdício de materiais durante a execução dos serviços, fato este que 
contribuirá decisivamente para a redução do volume de entulho produzido. 

Equipamentos de perfuração rotativa e de corte como serras circulares, serão 
exigidos em substituição a perfurações por impacto de marretas. 

Especificação: 

A remoção periódica de entulho será providenciada sempre que o volume acumulado 
completar a capacidade de um caminhão. 

O entulho somente poderá ser removido em caminhões do tipo basculante, pois a 
legislação proíbe a retirada em outro tipo de veículo. 

O local para vazadouro do entulho será unicamente de responsabilidade da 

Contratada, cabendo-lhe, portanto todas as multas e sanções decorrentes de 
possíveis irregularidades provocadas quando da execução deste trabalho. Enquanto 
aguarda sua remoção e ainda durante a mesma, o entulho será periodicamente 
molhado. 

Aplicação: 



       

 

Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos. Caso a contratada 
venha causa destruição de peças ou outros materiais que não estão mencionados 
neste memorial, será feito este reparo ou troca devidamente aprovado pela 
fiscalização sem ônus para a contratante. 

 

4. MOVIMENTO DE TERRA: 

5. FUNDAÇÕES: 

5.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo 
das valas com altura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o 
acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro 
deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o 
preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita 
funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado 
deverá ser encaminhado a Fiscalização. 

5.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, UMA UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017  

O posicionamento das formas – prumo e nível – será objeto de verificação 
permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 
necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, 
escoras e etc. 

Quanto às formas, deverão apresentar resistência suficiente a não permitir 
deformações ou deslocamentos. 

A precisão de colocação das formas será de aproximadamente 5 mm. 

Serão em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos 
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura 
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado 
madeiramento auxiliar em tábuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada 
no projeto de estrutura. 

Escoramento: 



       

 

O escoramento de lajes e vigas será efetuado mediante o uso de pontaletes 
metálicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma 
especializada. 

A aplicação de agente desmoldante nas formas será efetuada antes da colocação da 
armadura e precederá em 4 horas, no mínimo, ao lançamento do concreto. 

Para se efetuar a concretagem de qualquer peça a Contratada deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. 

As desformas das sapatas pilares e vigas serão retiradas após a cura do concreto 
(21dias) com ferramentas que não irão comprometer o concreto. 

Aplicação: 

Na construção das sapatas, pilares e vigas, conforme indicado no projeto fornecido 

 

5.3. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

O concreto a ser empregado será obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a 
fim de se garantir sua qualidade e resistência. Argamassas confeccionadas na obra, 
só serão admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem função 
estrutural. 

A compactação será obtida por vibração cuidadosa, sendo a imersão da agulha do 
vibrador inserida em canais de penetração previamente deixados, quando da 
disposição das armaduras. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 
5 para 1, a relação aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O 
período mínimo de vibração é de 20 minutos por metro cúbico de concreto aplicado. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida 
após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem 
como liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test). 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco 
de polietileno. 

 



       

 

Especificação: 

Concreto: concreto a ser empregado será o de Fck 30 MPa, com fator água/cimento 
igual a 0,50.A argamassa será do tipo pré-fabricada, dosada em usina de concreto a 
ser aprovada pela Fiscalização. 

 

5.4. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. 

5.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou 
mossas, de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de 
acordo com a disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de 
arames para amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, 
e ainda todos os demais elementos necessários à correta execução dos serviços de 
corte, dobra e colocação nas formas 

 

5.6. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Quanto às formas, deverão apresentar resistência suficiente a não permitir 
deformações ou deslocamentos. 

O posicionamento das formas – prumo e nível – será objeto de verificação 
permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 
necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, 
escoras e etc. 



       

 

A precisão de colocação das formas será de aproximadamente 5 mm. 

Serão em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos 
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura 
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado 
madeiramento auxiliar em tábuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada 
no projeto de estrutura. 

Escoramento: 

O escoramento de lajes e vigas será efetuado mediante o uso de pontaletes 
metálicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma 
especializada. 

A aplicação de agente desmoldante nas formas será efetuada antes da colocação da 
armadura e precederá em 4 horas, no mínimo, ao lançamento do concreto. 

Para se efetuar a concretagem de qualquer peça a Contratada deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. 

As desformas da sapatas pilares e vigas serão retiradas após a cura do concreto 
(21dias) com ferramentas que não irão comprometer o concreto. 

Aplicação: 

Na construção das sapatas, pilares e vigas , conforme indicado no projeto fornecido 

5.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou 
mossas, de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de 
acordo com a disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de 
arames para amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, 
e ainda todos os demais elementos necessários à correta execução dos serviços de 
corte, dobra e colocação nas formas. 



       

 

5.8. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

O concreto a ser empregado será obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a 
fim de se garantir sua qualidade e resistência. Argamassas confeccionadas na obra, 
só serão admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem função 
estrutural. 

A compactação será obtida por vibração cuidadosa, sendo a imersão da agulha do 
vibrador inserida em canais de penetração previamente deixados, quando da 
disposição das armaduras. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 
5 para 1, a relação aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O 
período mínimo de vibração é de 20 minutos por metro cúbico de concreto aplicado. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida 
após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem 
como liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test). 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco 
de polietileno. 

Especificação: 

Concreto: concreto a ser empregado será o de Fck 30 MPa, com fator água/cimento 
igual a 0,50.A argamassa será do tipo pré-fabricada, dosada em usina de concreto a 
ser aprovada pela Fiscalização. 

5.9. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. 



       

 

6. SUPRA-ESTRUTURA 

6.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Quanto às formas, deverão apresentar resistência suficiente a não permitir 
deformações ou deslocamentos. 

O posicionamento das formas – prumo e nível – será objeto de verificação 
permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 
necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, 
escoras e etc. 

A precisão de colocação das formas será de aproximadamente 5 mm. 

Serão em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos 
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura 
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado 
madeiramento auxiliar em tábuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada 
no projeto de estrutura. 

Escoramento: 

O escoramento de lajes e vigas será efetuado mediante o uso de pontaletes 
metálicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma 
especializada. 

A aplicação de agente desmoldante nas formas será efetuada antes da colocação da 
armadura e precederá em 4 horas, no mínimo, ao lançamento do concreto. 

Para se efetuar a concretagem de qualquer peça a Contratada deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. 

6.2. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

O concreto a ser empregado será obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a 
fim de se garantir sua qualidade e resistência. Argamassas confeccionadas na obra, 
só serão admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem função 
estrutural. 



       

 

A compactação será obtida por vibração cuidadosa, sendo a imersão da agulha do 
vibrador inserida em canais de penetração previamente deixados, quando da 
disposição das armaduras. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 
5 para 1, a relação aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O 
período mínimo de vibração é de 20 minutos por metro cúbico de concreto aplicado. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida 
após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem 
como liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test). 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco 
de polietileno. 

Especificação: 

Concreto: concreto a ser empregado será o de Fck 30 MPa, com fator água/cimento 
igual a 0,50.A argamassa será do tipo pré-fabricada, dosada em usina de concreto a 
ser aprovada pela Fiscalização. 

6.3. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. 

6.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou 
mossas, de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de 
acordo com a disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de 
arames para amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, 



       

 

e ainda todos os demais elementos necessários à correta execução dos serviços de 
corte, dobra e colocação nas formas. 

6.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou 
mossas, de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de 
acordo com a disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de 
arames para amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, 
e ainda todos os demais elementos necessários à correta execução dos serviços de 
corte, dobra e colocação nas formas. 

6.6. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Quanto às formas, deverão apresentar resistência suficiente a não permitir 
deformações ou deslocamentos. 

O posicionamento das formas – prumo e nível – será objeto de verificação 
permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 
necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, 
escoras e etc. 

A precisão de colocação das formas será de aproximadamente 5 mm. 

Serão em chapas de madeira compensada de 25 mm de espessura, as formas dos 
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura 
apresentado. Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado 
madeiramento auxiliar em tábuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada 
no projeto de estrutura. 

Escoramento: 



       

 

O escoramento de lajes e vigas será efetuado mediante o uso de pontaletes 
metálicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma 
especializada. 

A aplicação de agente desmoldante nas formas será efetuada antes da colocação da 
armadura e precederá em 4 horas, no mínimo, ao lançamento do concreto. 

Para se efetuar a concretagem de qualquer peça a Contratada deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. 

6.7. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

O concreto a ser empregado será obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a 
fim de se garantir sua qualidade e resistência. Argamassas confeccionadas na obra, 
só serão admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem função 
estrutural. 

A compactação será obtida por vibração cuidadosa, sendo a imersão da agulha do 
vibrador inserida em canais de penetração previamente deixados, quando da 
disposição das armaduras. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 
5 para 1, a relação aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O 
período mínimo de vibração é de 20 minutos por metro cúbico de concreto aplicado. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida 
após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem 
como liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test). 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco 
de polietileno. 

6.8. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. 



       

 

6.9. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto. 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou mossas, 
de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de acordo com a 
disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de arames para 
amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, e ainda todos os 
demais elementos necessários à correta execução dos serviços de corte, dobra e 
colocação nas formas. 

6.10. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou 
mossas, de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de 
acordo com a disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de 
arames para amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, 
e ainda todos os demais elementos necessários à correta execução dos serviços de 
corte, dobra e colocação nas formas. 

 



       

 

7. PAREDES E PAINEIS 

7.1. ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO: 

A alvenaria de tijolo de barro será executada rigorosamente de acordo com detalhes 
fornecidos, com relação a dimensões e alinhamentos determinados. 

As juntas terão espessura máxima de 2cm, perfeitamente uniforme. 

A Contratada deverá estar atenta à qualidade da alvenaria de tijolo cerâmico a ser 
empregado na confecção da alvenaria, podendo as unidades ser rejeitadas a critério 
da Fiscalização. 

Na execução dos blocos de alvenaria, deverão ser respeitadas as normas da ABNT, 
tais como: NB - 889 / 84 e NBR - 8789. 

Especificação: 

Será confeccionada alvenaria de tijolo cerâmico, nas paredes que a delimitam. A 
argamassa de assentamento será composta de cimento e areia, traço 1:6. 

O acabamento será em tijolo aparente nas paredes externas. 

Aplicação: 

Será aplicada em toda a alvenaria a ser edificada, conforme demonstrado no projeto 
de arquitetura fornecido. 

8. REVESTIMENTO 

8.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Chapisco para parede interno e externa com argamassa de cimento e areia sem 
peneirar traço 1:3, e=5 mm, Considera material e mão-de-obra para preparo e 
aplicação da argamassa. 

8.2. REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO. PLASTIFICANTE. 

Reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície 
receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. O reboco 
deverá obedecer ao previsto na NBR 7200. 



       

 

Revestimento de paredes e tetos com argamassas-materiais, preparo, aplicação e 
manutenção. 

O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e 
deverá possuir textura e composição uniforme. A espessura da camada de reboco 
deverá terno máximo 15mm. 

9. OUTROS ELEMENTOS 

9.1. RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA CHEIA DE 20.000 
L DE CAPACIDADE. 

O reservatório metálico (cilindro vertical), construído em chapa de aço carbono 
ASTM A 36 garantindo maior durabilidade e integridade estrutural de acordo com o 
projeto, quanto a força devida do vento em edificações conforme ABNT norma NBR 
6123. 

SOLDA: Interna e externa, alta resistência mecânica, boa tenacidade, excelente 
soldabilidade, resistente a corrosão atmosférica com processo semiautomático MIG 
– 09 com arames sólidos e cobreados conforme norma AWS A5.18. 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Realizar na superfície interna e externa, limpeza 
com detergente desengraxante, decapante e fosfatizante liquido para preparação da 
chapa em perfeita higienização, preservando a chapa em perfeita aderência à 
pintura. 

PINTURA DA SUPERFÍCIE INTERNA: Realizar com aplicação de fundo e 
acabamento em epóxi de poliamida, atóxico e Anti-Corrosivo de alta 
impermeabilidade, com certificado de potabilidade, com espessura final de 180 a 200 
mícrons. 

PINTURA DA SUPERFÍCIE EXTERNA: Realizada com aplicação de fundo primer 
epóxi e acabamento em epóxi PU atóxico e Anti-Corrosivo de alta impermeabilidade 
na cor branca com espessura final de 180 a 200 mícrons. 

Também devera ser executado padrão de logomarca, cujas dimensões e conteúdo 
serão encaminhados pelo Sesc para devida execução.  

Deverá ter escada externa tipo marinheiro com guarda corpo, escada interna tipo 
marinheiro, gradil de proteção no teto 1,20 m, tampa de inspeção com 600 mm, 
suporte de fixação de tubulação, suporte de boia, suportes de para raio, suporte de 
luz piloto, conexões de entrada de acordo com necessidade, conexões de saída de 
acordo com necessidade, conexões dreno de acordo com necessidade, conexões 



       

 

extravasor/ladrão de acordo com necessidade, chumbadores para fixação do 
reservatório com porca. 

Os equipamentos e suporte técnico e o custo com a contratação de Guindaste ou 
outros equipamentos necessários para a instalação do reservatório, ficará por conta 
da contratada. 

O frete, içamento, fixação, Anotação de responsabilidade técnica, certificado de 
portabilidade e projeto para execução da base, ficara por conta da contratada.  

9.2. ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 

Os serviços serão por empresa especializados é comumente utilizada na área da 
construção civil, principalmente na execução daqueles que possuem características 
especiais e/ou que demandam equipamentos com operador especializado, de modo 
a minimizar riscos e danos; 

A empresa contratada (terceirizada) tem plena responsabilidade pela execução e 
garantia dos serviços executados em regime de subcontratação e a maioria dos 
encargos indiretos – locações, controles de qualidade e tecnológico, segurança em 
relação ao tráfego, e sinalização – permanecem sob sua responsabilidade. 

9.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017 

O concreto a ser empregado será obrigatoriamente do tipo mostrado em projeto, a 
fim de se garantir sua qualidade e resistência. Argamassas confeccionadas na obra, 
só serão admitidas quando preparada em betoneiras elétricas, e sem função 
estrutural. 

A compactação será obtida por vibração cuidadosa, sendo a imersão da agulha do 
vibrador inserida em canais de penetração previamente deixados, quando da 
disposição das armaduras. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 
5 para 1, a relação aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O 
período mínimo de vibração é de 20 minutos por metro cúbico de concreto aplicado. 



       

 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida 
após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem 
como liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test). 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 
do concreto, protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme opaco 
de polietileno. 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno 
ou alto grau de oxidação. 

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serão empregadas 
pastilhas plásticas, cujo contato com as formas se reduzirá a um ponto. 

Armação: Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou 
mossas, de fabricação Gerdau tipo GG50, em diversos diâmetros, colocados de 
acordo com a disposição prevista em projeto. Está previsto neste item, o emprego de 
arames para amarração da ferragem bem como espaçadores do tipo “caranguejos”, 
e ainda todos os demais elementos necessários à correta execução dos serviços de 
corte, dobra e colocação nas formas. 

10. LIMPEZA FINAL 

10.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

Limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de 
detritos. 

 


