
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10 

6 8 8 60 5 10 10 10 10 10 10 10 10 6

M. O. MAT. Total M. O. MAT. TOTAL

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA INDIRETA) 253.489,20 11,72 %

 1.1 
 SESC-
000007 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MANUAL TCU UNID 1,00 202.791,36 215.022,00 38.467,20 253.489,20 215.022,00 38.467,20 253.489,20 11,72 %

 2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 19.211,87 0,89 %

 2.1  010000 SEDOP LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (Acima de 500m²) CJ 1,00 15.369,50 0,00 19.211,87 19.211,87 0,00 19.211,87 19.211,87 0,89 %

 3 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.667,89 1,46 %

 3.1 
 SESC-
000249 

Próprio
"AS BUILT": PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA. ADAP 
SBC (000339)

M² 225,51 18,31 0,00 22,88 22,88 0,00 5.159,66 5.159,66 0,24 %

 3.2 
 SESC-
000250 

Próprio
"AS BUILT".  PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO. ADAP SBC 
(000227).

M² 2.558,71 8,29 0,00 10,36 10,36 0,00 26.508,23 26.508,23 1,23 %

 4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 124.125,00 5,74 %

 4.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 3,00 507,20 39,66 594,34 634,00 118,98 1.783,02 1.902,00 0,09 %

 4.2  010767 SEDOP BARRACÃO DE MADEIRA (Incl. instalações) M² 100,00 977,79 498,26 723,97 1.222,23 49.826,00 72.397,00 122.223,00 5,65 %

 5 ESCOLA ANANINDEUA 679.279,91 31,40 %

 5.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.402,59 0,48 %

 5.1.1  97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 1.598,53 3,64 2,88 1,67 4,55 4.603,77 2.669,54 7.273,31 0,34 %

 5.1.2  022872 SBC DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M² 108,43 23,09 28,86 0,00 28,86 3.129,29 0,00 3.129,28 0,14 %

 5.2 FORRO 179.893,07 8,31 %

 5.2.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M² 1.598,53 85,27 22,32 84,26 106,58 35.679,19 134.692,13 170.371,32 7,87 %

 5.2.2  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MÊS 3,00 709,72 283,58 603,57 887,15 850,74 1.810,71 2.661,45 0,12 %

 5.2.3  023573 SBC RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS UN 310,00 17,71 22,13 0,00 22,13 6.860,30 0,00 6.860,30 0,32 %

 5.3 PINTURA 132.038,56 6,10 %

 5.3.1 TETO 132.038,56 6,10 %

 5.3.1.1  88484 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 1.598,53 5,52 3,20 3,70 6,90 5.115,30 5.914,55 11.029,85 0,51 %

 5.3.1.2  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 1.598,53 35,95 25,70 19,23 44,93 41.082,22 30.739,73 71.821,95 3,32 %

 5.3.1.3  023547 SBC PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS M² 1.598,53 24,62 17,11 13,66 30,77 27.350,85 21.835,91 49.186,76 2,27 %

 5.4 COBERTURA 330.429,20 15,27 %

 5.4.1 ESTRUTURA METÁLICA 34.297,55 1,59 %

 5.4.1.1 
 SESC-
000243 

Próprio
REFORÇO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. Adap SINAPI (92618)

UN 1,00 1.642,81 98,97 1.954,54 2.053,51 98,97 1.954,54 2.053,51 0,09 %

 5.4.1.2 
 SESC-
000244 

Próprio
REFORÇO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. ADAP SINAPI (92616)

UN 1,00 1.463,37 98,97 1.730,24 1.829,21 98,97 1.730,24 1.829,21 0,08 %

 5.4.1.3 
 SESC-
000245 

Próprio
REFORÇO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. ADAP SINAPI (92612)

UN 1,00 1.143,47 98,97 1.330,36 1.429,33 98,97 1.330,36 1.429,33 0,07 %

 5.4.1.4 
 SESC-
000246 

Próprio

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. ADAP SINAPI 
(92608)

UN 1,00 868,78 74,22 1.011,75 1.085,97 74,22 1.011,75 1.085,97 0,05 %

 5.4.1.5 
 SESC-
000251 

Próprio
APOIO METÁLICO PARA REFORÇO DE VIGA METÁLICA EXISTENTE. ADAP 
ORSE (10205)

UN 1,00 2.182,82 62,19 2.666,33 2.728,52 62,19 2.666,33 2.728,52 0,13 %

 5.4.1.6  040140 SBC ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO E ACO M² 225,51 14,98 15,20 3,52 18,72 3.427,75 793,79 4.221,54 0,20 %

 5.4.1.7  180222 SBC PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA M² 225,51 39,05 37,78 11,03 48,81 8.519,77 2.487,37 11.007,14 0,51 %

 5.4.1.8  017034 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR MÊS 3,00 709,72 283,58 603,57 887,15 850,74 1.810,71 2.661,45 0,12 %

 5.4.1.9  013253 SBC
MENSAL GUINCHO VELOX DE COLUNA C/ BALDE 200KG 
MONOF+OPERADOR

MÊS 3,00 1.941,57 1.776,83 650,13 2.426,96 5.330,49 1.950,39 7.280,88 0,34 %

 5.4.2 TELHAMENTO 66.803,41 3,09 %

 5.4.2.1  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 127,95 193,28 2,82 238,78 241,60 360,82 30.551,90 30.912,72 1,43 %

 5.4.2.2  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS M² 215,84 69,39 30,14 56,59 86,73 6.505,42 12.214,38 18.719,80 0,87 %

 5.4.2.3 
 SESC-
000248 

Próprio LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS. ADAP ORSE (278) M² 2.559,00 5,37 4,12 2,59 6,71 10.543,08 6.627,81 17.170,89 0,79 %

TOTAL
BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.

VALOR 
UNITÁRIO

PESO 
(%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO
VALOR UNITÁRIO COM BDI

REVISÃO: 

RV02

DATA: 

OBRA: SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA NA UNIDADE SESC ANANINDEUA

LOCAL: AVENIDA HÉLIO GUEIROS, 110 – QUARENTA HORAS (COQUEIRO) - ANANINDEUA/PA
CEP: 67120-380.

BANCOS: SINAPI - 04/2026 - Pará
SBC - 05/2026 - Pará
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I: 25,00%

18,68% B.D.I DIFERENCIADO:

24/06/2026
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 5.4.3 CALHA 119.295,72 5,51 %

 5.4.3.1  020025 SBC DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE 3CM M² 52,16 6,20 7,75 0,00 7,75 404,24 0,00 404,24 0,02 %

 5.4.3.2  87747 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M² 52,16 71,54 31,24 58,18 89,42 1.629,48 3.034,66 4.664,14 0,22 %

 5.4.3.3  98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

M² 257,81 249,89 39,41 272,95 312,36 10.160,29 70.369,24 80.529,53 3,72 %

 5.4.3.4  98569 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023

M² 52,16 105,99 50,96 81,52 132,48 2.658,07 4.252,08 6.910,15 0,32 %

 5.4.3.5  98568 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023

M² 205,65 101,80 42,83 84,42 127,25 8.807,99 17.360,97 26.168,96 1,21 %

 5.4.3.6  98558 SINAPI
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

UN 46,00 10,76 3,59 9,86 13,45 165,14 453,56 618,70 0,03 %

 5.4.4 RUFO 17.271,67 0,80 %

 5.4.4.1  100815 SBC RUFO EM MANTA FLEX PP TIPO II PROTEGIDA COM ARGAMASSA M 66,65 137,93 134,85 37,56 172,41 8.987,75 2.503,37 11.491,12 0,53 %

 5.4.4.2  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS M² 66,65 69,39 30,14 56,59 86,73 2.008,83 3.771,72 5.780,55 0,27 %

 5.4.5 COMPLEMENTO DE TELHADO 21.970,09 1,02 %

 5.4.5.1  92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 52,94 51,07 9,87 53,96 63,83 522,52 2.856,64 3.379,16 0,16 %

 5.4.5.2  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 52,94 193,28 2,82 238,78 241,60 149,29 12.641,01 12.790,30 0,59 %

 5.4.5.3  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 52,94 87,66 16,01 93,56 109,57 847,57 4.953,06 5.800,63 0,27 %

 5.4.6 ÁGUA PLUVIAL 70.790,76 3,27 %

 5.4.6.1 PRUMADA 59.885,08 2,77 %

 
5.4.6.1.

1 
 053527 SBC PORTA GRELHA + GRELHA 150mm UN 46,00 25,72 17,02 15,13 32,15 782,92 695,98 1.478,90 0,07 %

 
5.4.6.1.

2 
 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 446,20 36,08 3,72 41,38 45,10 1.659,86 18.463,76 20.123,62 0,93 %

 
5.4.6.1.

3 
 95695 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 92,00 68,03 13,41 71,62 85,03 1.233,72 6.589,04 7.822,76 0,36 %

 
5.4.6.1.

4 
 104166 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 166,65 81,58 12,45 89,52 101,97 2.074,79 14.918,51 16.993,30 0,79 %

 
5.4.6.1.

5 
 054075 SBC REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 150x100mm UN 46,00 95,48 7,44 111,91 119,35 342,24 5.147,86 5.490,10 0,25 %

 
5.4.6.1.

6 
 104167 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 46,00 138,72 12,77 160,63 173,40 587,42 7.388,98 7.976,40 0,37 %

 5.4.6.2 CAIXAS 10.905,68 0,50 %

 
5.4.6.2.

1 
 99264 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 893,02 370,36 745,91 1.116,27 1.481,44 2.983,64 4.465,08 0,21 %

 
5.4.6.2.

2 
 99262 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE 
DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 757,67 349,96 597,12 947,08 1.399,84 2.388,48 3.788,32 0,18 %

 
5.4.6.2.

3 
 99260 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 4,00 530,46 245,08 417,99 663,07 980,32 1.671,96 2.652,28 0,12 %

 5.5 ACABAMENTOS 24.847,44 1,15 %

 5.5.1 REVESTIMENTO CERÂMICO 24.847,44 1,15 %

 5.5.1.1  170121 SBC PORCELANATO 61x61cm ESMALTADO ACETINADO BOLD COIMBRA PALHA M² 108,43 104,71 22,35 108,53 130,88 2.423,41 11.767,90 14.191,31 0,66 %

 5.5.1.2  170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO M² 13,70 622,26 79,62 698,20 777,82 1.090,79 9.565,34 10.656,13 0,49 %

 5.6 SERRALHERIA 1.669,05 0,08 %

 5.6.1  240618 SEDOP ESCADA DE MARINHEIRO COM PROTEÇÃO M 3,00 445,08 61,69 494,66 556,35 185,07 1.483,98 1.669,05 0,08 %

6 ANDAIMES 4.944,00 0,23 %

 6.1  010786 SEDOP ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO
M²/

MÊS
200,00 19,78 3,08 21,64 24,72 616,00 4.328,00 4.944,00 0,23 %

 7 CLINICA ODONTOLOGICA E ANEXO 269.425,97 12,45 %

 7.1 
 SESC-
000231 

Próprio
REVISAO DE TELHADOS COM RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TELHAS E DE ESTRUTURA EM MADEIRA (15%)- TELHA PLAN

M² 1.149,42 151,50 21,45 167,92 189,37 24.655,06 193.010,60 217.665,66 10,06 %

 7.2  94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 1.149,42 23,78 8,78 20,94 29,72 10.091,91 24.068,85 34.160,76 1,58 %

 7.3  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS M² 115,00 69,39 30,14 56,59 86,73 3.466,10 6.507,85 9.973,95 0,46 %

 7.4  070241 SEDOP ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA (Beiral e Cumieira) M 320,00 19,07 14,78 9,05 23,83 4.729,60 2.896,00 7.625,60 0,35 %
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 8 ACADEMIA E CASARAO 397.019,12 18,35 %

 8.1 
 SESC-
000231 

Próprio
REVISAO DE TELHADOS COM RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TELHAS E DE ESTRUTURA EM MADEIRA (15%)- TELHA PLAN

M² 1.619,42 151,50 21,45 167,92 189,37 34.736,56 271.933,00 306.669,56 14,17 %

 8.2  94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 1.619,42 23,78 8,78 20,94 29,72 14.218,51 33.910,65 48.129,16 2,22 %

 8.3  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS M² 162,00 69,39 30,14 56,59 86,73 4.882,68 9.167,58 14.050,26 0,65 %

 8.4  022527 SBC DEMOLICAO MANUAL DE CALHA METALICA S/REAPROV. INCLUS.DESCIDA M 100,00 8,41 10,26 0,25 10,51 1.026,00 25,00 1.051,00 0,05 %

 8.5  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,00 169,09 28,58 182,78 211,36 1.429,00 9.139,00 10.568,00 0,49 %

 8.6  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 20,00 36,08 3,72 41,38 45,10 74,40 827,60 902,00 0,04 %

 8.7  89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6,00 51,72 13,41 51,24 64,65 80,46 307,44 387,90 0,02 %

 8.8  100616 SBC BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 UN 6,00 74,16 59,07 33,63 92,70 354,42 201,78 556,20 0,03 %

 8.9  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 6,00 66,95 50,09 33,59 83,68 300,54 201,54 502,08 0,02 %

 8.10  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 20,00 8,59 0,00 10,74 10,74 0,00 214,60 214,60 0,01 %

 8.11  89669 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6,00 37,33 8,93 37,73 46,66 53,58 226,38 279,96 0,01 %

 8.12  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 40,00 27,68 18,83 15,77 34,60 753,20 630,80 1.384,00 0,06 %

 8.13 150302 SEDOP ESMALTE SEM FERRO (Superf. lisa) M² 40,00 55,85 38,72 31,09 69,81 1.548,80 1.243,60 2.792,40 0,13 %

 8.14  070241 SEDOP ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA (Beiral e Cumieira) M 400,00 19,07 14,78 9,05 23,83 5.912,00 3.620,00 9.532,00 0,44 %

 9 RESTAURANTE 189.984,56 8,78 %

 9.1 
 SESC-
000231 

Próprio
REVISAO DE TELHADOS COM RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TELHAS E DE ESTRUTURA EM MADEIRA (15%)- TELHA PLAN

M² 821,64 151,50 21,45 167,92 189,37 17.624,18 137.969,78 155.593,96 7,19 %

 9.2  94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 821,64 23,78 8,78 20,94 29,72 7.214,00 17.205,14 24.419,14 1,13 %

 9.3  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS M² 82,00 69,39 30,14 56,59 86,73 2.471,48 4.640,38 7.111,86 0,33 %

 9.4  070241 SEDOP ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA (Beiral e Cumieira) M 120,00 19,07 14,78 9,05 23,83 1.773,60 1.086,00 2.859,60 0,13 %

 10 NUTRIÇÃO E VESTIARIO 62.734,43 2,90 %

 10.1 
 SESC-
000231 

Próprio
REVISAO DE TELHADOS COM RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE 
TELHAS E DE ESTRUTURA EM MADEIRA (15%)- TELHA PLAN

M² 250,34 151,50 21,45 167,92 189,37 5.369,79 42.037,09 47.406,88 2,19 %

 10.2  94226 SINAPI
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 250,34 23,78 8,78 20,94 29,72 2.197,99 5.242,11 7.440,10 0,34 %

 10.3  160290 SBC MANTA ASFALTICA POLIMERICA PARA PROTECAO DE COBERTURAS M² 25,00 69,39 30,14 56,59 86,73 753,50 1.414,75 2.168,25 0,10 %

 10.4  070241 SEDOP ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA (Beiral e Cumieira) M 240,00 19,07 14,78 9,05 23,83 3.547,20 2.172,00 5.719,20 0,26 %

 11 LANCHONETE 39.194,70 1,81 %

 11.1  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 110,00 169,09 28,58 182,78 211,36 3.143,80 20.105,80 23.249,60 1,07 %

 11.2  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 45,00 36,08 3,72 41,38 45,10 167,40 1.862,10 2.029,50 0,09 %

 11.3  89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20,00 51,72 13,41 51,24 64,65 268,20 1.024,80 1.293,00 0,06 %

 11.4  100616 SBC BOCAL PARA RUFO/CALHA-CHAPA GALVANIZADA 22 UN 10,00 74,16 59,07 33,63 92,70 590,70 336,30 927,00 0,04 %

 11.5  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 10,00 66,95 50,09 33,59 83,68 500,90 335,90 836,80 0,04 %

 11.6  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO UN 100,00 8,59 0,00 10,74 10,74 0,00 1.073,00 1.073,00 0,05 %

 11.7  89669 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00 37,33 8,93 37,73 46,66 89,30 377,30 466,60 0,02 %

 11.8  100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 80,00 27,68 18,83 15,77 34,60 1.506,40 1.261,60 2.768,00 0,13 %

 11.9  150302 SEDOP ESMALTE SEM FERRO (Superf. lisa) M² 80,00 55,85 38,72 31,09 69,81 3.097,60 2.487,20 5.584,80 0,26 %

 11.10  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 4,00 193,28 2,82 238,78 241,60 11,28 955,12 966,40 0,04 %

 12 SERVIÇOS FINAIS 92.474,00 4,27 %

 12.1  270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² 4.000,00 10,75 8,24 5,19 13,43 32.960,00 20.760,00 53.720,00 2,48 %

 12.2  020174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (Incluindo caixa coletora) M³ 300,00 103,35 14,84 114,34 129,18 4.452,00 34.302,00 38.754,00 1,79 %

Totais -> 672.861,15 1.490.689,50 2.163.550,65 100,00%

_______________________________________________________________
Adriane Negrão

Engenheira Civil - CREA-PA 16196 D-PA
Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA

_______________________________________________________________
Breno Amaral

Engenheiro Civil - CREA-PA 1521796726
Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA

Total Geral 2.163.550,65

Total sem BDI 1.730.954,79

Total do BDI 432.595,86
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