

Obra:	Bancos	07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÃO DO SESC PARÁ	CPOS - 175 - DESONERADO	mar/19
B.D.I. : 24,93%	ORSE	abr/19
B.D.I. diferenciado : 16,32%	SBC - BELÉM	abr/19
	SEINFRA - CE - DESONERADO	dez/18
	SICRO - DESONERADO	mar/19
	SINAPI - DESONERADO	mar/19
Encargos Sociais	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
L.S. HORA: 91,02% L.S. MÊS: 50,49%		
RESUMO DO ORÇAMENTO		

1	ADMINISTRAÇÃO	189.699,52
2	CANTEIRO DE OBRA	72.213,83
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.215,44
4	ESTRUTURAL	814.862,99
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	69.668,43
4.2	INFRAESTRUTURA	471.360,25
4.3	SUPRAESTRUTURA	212.653,71
4.4	ESTRUTURAL - RAMPAS	11.387,54
4.5	RESERVATÓRIO	26.451,82
4.6	MURO - FUNDAÇÃO	23.341,24
5	FECHAMENTOS	141.035,38
6	ESQUADRIAS	84.751,22
6.1	ESQUADRIAS - METÁLICA	82.025,56
6.2	ACESSÓRIOS	2.725,66
7	REVESTIMENTOS	325.935,59
7.1	REVESTIMENTOS - PISO INTERNO	81.853,68
7.2	REVESTIMENTOS - PISO EXTERNO	30.542,13
7.3	REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNO	134.553,47
7.4	REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNO	54.617,79
7.5	REVESTIMENTOS - TETO	24.368,52
8	COBERTURA	59.717,33
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	177.702,64
9.1	PEÇAS E ACESSÓRIOS	25.503,13
9.2	ÁGUA FRIA	26.240,90
9.3	ÁGUA QUENTE	85.689,16
9.4	ESGOTO	25.600,44
9.5	DRENAGEM	14.669,01
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	267.861,27
10.1	MÉDIA TENSÃO	33.530,73
10.2	BAIXA TENSÃO	182.991,60
10.2.1	QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS	20.249,94
10.2.2	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	39.231,74
10.2.3	CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS	69.026,50
10.2.4	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	5.382,02
10.2.5	CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS	8.651,15
10.2.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	30.170,63
10.2.7	EQUIPAMENTOS	10.279,62
10.3	SPDA	23.328,30

Obra:	Bancos	07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÃO DO SESC PARÁ	CPOS - 175 - DESONERADO	mar/19
B.D.I. : 24,93%	ORSE	abr/19
B.D.I. diferenciado : 16,32%	SBC - BELÉM	abr/19
	SEINFRA - CE - DESONERADO	dez/18
	SICRO - DESONERADO	mar/19
	SINAPI - DESONERADO	mar/19
Encargos Sociais	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
L.S. HORA: 91,02% L.S. MÊS: 50,49%		
RESUMO DO ORÇAMENTO		

10.4	LUMINOTÉCNICO	28.010,64
11	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ	34.788,86
11.1	CONDUTORES E ACESSÓRIOS	18.551,30
11.2	QUADROS E ACESSÓRIOS	411,06
11.3	ELETRODUTOS ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	7.642,74
11.4	CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS	421,14
11.5	EQUIPAMENTOS	7.762,62
12	CIRCUITO FECHADO DE TV PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA	40.404,55
13	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	325.757,40
13.1	AR CONDICIONADO	115.657,50
13.2	EQUIPAMENTOS	208.503,63
13.3	GÁS - GLP	1.596,27
14	ALARME E INCÊNDIO	5.547,55
15	ELEMENTOS DECORATIVOS E DE ACESSIBILIDADE	59.707,02
15.1	BARRAS E ACESSIBILIDADE	2.764,07
15.2	CORRIMÃO E GUARDA CORPO	11.706,43
15.3	BANCADAS	31.214,80
15.4	IDENTIDADE VISUAL	14.021,72
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.675,93
VALOR ORÇAMENTO:		2.122.886,62
VALOR BDI TOTAL:		508.527,79
VALOR BDI (24,93%):		469.145,89
VALOR BDI DIFERENCIADO (16,32%):		39.381,90
VALOR TOTAL:		2.631.414,37

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL - CREA 020340337-1