
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

1/2

Obra: Bancos 07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÃO DO SESC PARÁ

CPOS - 175 - DESONERADO mar/19

ORSE abr/19

B.D.I. : 24,93% SBC - BELÉM abr/19

B.D.I. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO dez/18

SICRO - DESONERADO mar/19

Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO mar/19

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

1 189.699,52

2 72.213,83

3 30.215,44

4 814.862,99

4.1 69.668,43

4.2 471.360,25

4.3 212.653,71

4.4 11.387,54

4.5 26.451,82

4.6 23.341,24

5 141.035,38

6 84.751,22

6.1 82.025,56

6.2 2.725,66

7 325.935,59

7.1 81.853,68

7.2 30.542,13

7.3 134.553,47

7.4 54.617,79

7.5 24.368,52

8 59.717,33

9 177.702,64

9.1 25.503,13

9.2 26.240,90

9.3 85.689,16

9.4 25.600,44

9.5 14.669,01

10 267.861,27

10.1 33.530,73

10.2 182.991,60

10.2.1 20.249,94

10.2.2 39.231,74

10.2.3 69.026,50

10.2.4 5.382,02

10.2.5 8.651,15

10.2.6 30.170,63

10.2.7 10.279,62

10.3 23.328,30



DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

EQUIPAMENTOS 

SPDA

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

ÁGUA FRIA

CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

ÁGUA QUENTE 

ESGOTO

DRENAGEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 MÉDIA TENSÃO

BAIXA TENSÃO

QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ESTRUTURAL - RAMPA

RESERVATÓRIO 

MURO - FUNDAÇÃO

FECHAMENTOS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS - METÁLICA

ACESSÓRIOS

RESVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS - PISO INTERNO

REVESTIMENTOS - PISO EXTERNO

REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNO

REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNO

REVESTIMENTOS - TETO

ADMINISTRAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ESTRUTURAL 

IMPERMEABILIZAÇÃO

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010
Fone: (91) 4005-9500  •  Fax: (91) 4005-9595 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM
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Obra: Bancos 07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÃO DO SESC PARÁ

CPOS - 175 - DESONERADO mar/19

ORSE abr/19

B.D.I. : 24,93% SBC - BELÉM abr/19

B.D.I. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO dez/18

SICRO - DESONERADO mar/19

Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO mar/19

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 



10.4 28.010,64

11 34.788,86

11.1 18.551,30

11.2 411,06

11.3 7.642,74

11.4 421,14

11.5 7.762,62

12 40.404,55

13 325.757,40

13.1 115.657,50

13.2 208.503,63

13.3 1.596,27

14 5.547,55

15 59.707,02

15.1 2.764,07

15.2 11.706,43

15.3 31.214,80

15.4 14.021,72

16 2.675,93

VALOR ORÇAMENTO: 2.122.886,62

VALOR BDI TOTAL: 508.527,79

VALOR BDI (24,93% ): 469.145,89

VALOR BDI DIFERENCIADO 
(16,32%):

39.381,90

VALOR TOTAL: 2.631.414,37

CIRCUITO FECHADO DE TV PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO

_______________________________________________________

EQUIPAMENTOS

GÁS - GLP

ALARME E INCÊNDIO

ELEMENTOS DECORATIVOS E DE ACESSIBILIDADE

BARRAS E ACESSIBILIDADE

CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

LUMINOTÉCNICO

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL  - CREA 020340337-1

CORRIMÃO E GUARDA CORPO

BANCADAS

IDENTIDADE VISUAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ

CONDUTORES E ACESSÓRIOS

QUADROS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010
Fone: (91) 4005-9500  •  Fax: (91) 4005-9595 


