ProjAlpha - Projetos de Engenharia
CNPJ: 09.445.643/0001-13

“m Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
2 wl MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E ACO SINAPI - 09/2022 - Par&a 25,0% N&o Desonerado:
PROJALPHA SBC - 10/2022 - Para Horista: 86,22%

ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Para
CPOS - 08/2022 - S&o Paulo

Mensalista: 47,52%

il -
PROIETOS & PROTENSAD

Curva ABC de Insumos

Cdédigo Banco Descricéo Tipo und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa Improdutiva Geral Acumulado|  Acumulado
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1.835,4775217 21,18 38.875,41 38.875,41 8,26% 38.875,41 8,26%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 27.082,7618175 1,37 37.103,38 37.103,38 7,88% 75.978,80 16,14%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mé&o de Obra H 2.371,2634504 15,33 36.351,47 36.351,47 7,72% 112.330,27 23,86%
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 13.014,5837405 2,50 32.536,46 32.536,46 6,91% 144.866,73 30,77%
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mé&o de Obra H 242,8874617 127,22 30.900,14 30.900,14 6,56% 175.766,87 37,34%
6111 SEDOP SERVENTE Mé&o de Obra H 1.588,1497465 13,21 20.979,46 20.979,46 4,46% 196.746,33 41,80%
00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO Material KG 2.622,0805528 7,93 20.793,10 20.793,10 4,42% 217.539,43 46,21%
INTERNO E EXTERNO
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 5.850,3933557 3,53 20.651,89 20.651,89 4,39% 238.191,31 50,60%
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 4,0525245 4.119,43 16.694,09 16.694,09 3,55% 254.885,40 54,15%
4750 SEDOP PEDREIRO Méao de Obra H 904,0108691 18,25 16.498,20 16.498,20 3,50% 271.383,60 57,65%
D00428 SEDOP Madeirite Plastificado e=15mm Material m?2 126,7238931 100,71 12.762,36 12.762,36 2,71% 284.145,97 60,36%
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 111,0397984 112,50 12.491,98 12.491,98 2,65% 296.637,94 63,02%
TRANSPORTE)
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 555,2387135 21,18 11.759,96 11.759,96 2,50% 308.397,90 65,51%
00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m3 18,7307754 603,20 11.298,40 11.298,40 2,40% 319.696,30 67,92%
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
37370 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO Material H 2.958,6558928 3,53 10.444,06 10.444,06 2,22% 330.140,36 70,13%
CAIXA)
00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m?2 363,6411714 25,10 9.127,39 9.127,39 1,94% 339.267,75 72,07%
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
1214 SEDOP CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 397,8496623 18,25 7.260,76 7.260,76 1,54% 346.528,51 73,62%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mé&o de Obra H 384,1749248 18,50 7.107,24 7.107,24 1,51% 353.635,74 75,13%
JO0003 SEDOP Cimento Material SC 118,0423764 56,43 6.661,13 6.661,13 1,42% 360.296,88 76,54%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Servicos H 5.850,3933557 1,13 6.610,94 6.610,94 1,40% 366.907,82 77,94%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 6.090,4007290 1,01 6.151,30 6.151,30 1,31% 373.059,13 79,25%
D00361 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metélico Material m2 500,0153610 11,37 5.685,17 5.685,17 1,21% 378.744,30 80,46%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 253,4803158 21,18 5.368,71 5.368,71 1,14% 384.113,01 81,60%
D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 23,5807244 190,00 4.480,34 4.480,34 0,95% 388.593,35 82,55%
D00387 SEDOP Taxa da PMB (ll) Material UN 1,0000307 4.246,11 4.246,24 4.246,24 0,90% 392.839,59 83,45%
100004 SEDOP Impermeabilizante asfaltico disperso em agua Material L 154,0047312 25,40 3.911,72 3.911,72 0,83% 396.751,31 84,28%
D00021 SEDOP Régua 3"x7/8" 4 m apar. Material Dz 12,6723893 271,25 3.437,39 3.437,39 0,73% 400.188,70 85,01%
010075 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO Material MES 4,0001229 835,93 3.343,82 3.343,82 0,71% 403.532,52 85,72%
37371 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO Material H 2.958,6558928 1,13 3.343,28 3.343,28 0,71% 406.875,80 86,44%

CAIXA)



00043491 SINAPI

00004433 SINAPI

00006085 SINAPI

37372 SEDOP

00043489 SINAPI

00006117 SINAPI

00010567 SINAPI

D00086 SEDOP

43491 SEDOP

4783 SEDOP

JO0005 SEDOP

00000247 SINAPI

D00016 SEDOP

00043465 SINAPI

00000378 SINAPI

00004417 SINAPI

00043467 SINAPI

D00343 SEDOP

00034557 SINAPI

D00389 SEDOP

43489 SEDOP

00002436 SINAPI

43467 SEDOP

00043490 SINAPI

00043466 SINAPI

00043499 SINAPI

00005068 SINAPI

00002696 SINAPI

43465 SEDOP

00040863 SINAPI

100001 SEDOP

D00475 SEDOP

00043483 SINAPI

00001214 SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
Prego 2 1/2"x12

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
PINTOR

Areia
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)
Tabua de madeira branca 4m

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ARMADOR (HORISTA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Taxa de Incéndio

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Taxa do CREA (ll)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
ELETRICISTA (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto

Lona com plotagem de gréafica

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

Equipamento
Material
Material
Material
Equipamento
Méao de Obra
Material
Material
Material

Mé&o de Obra
Material
Mé&o de Obra
Material
Equipamento
Mé&o de Obra
Material
Equipamento
Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Equipamento

Mao de Obra

ProjAlpha - Projetos de Engenharia
CNPJ: 09.445.643/0001-13

UN

UN

MES

KG

MES

m?2

2.331,1673717

124,3725708

368,0113057

2.958,6558928

1.923,7533596

158,6218315

165,8300945

105,6032442

1.561,2954645

116,8895910
20,1074927
113,5665557
16,8965191

1.923,7533596

82,3716266

224,4736460

2.331,1673717

1,0000307

401,5323355

1,0000307

888,7248025

56,7843081

1.561,2954645

548,6548552

548,6548552

4,0001229

35,0052254
39,3534846
888,7248025
4,0001229
64,6819871
6,0001843
454,8141723

35,1215270

1,43
26,17
8,82
1,01
1,36
15,88
15,02
21,18
1,43
18,25
99,76
15,88
106,25
0,92
21,18
7,27
0,70
1.420,53

3,42

1.235,23

1,36

21,18

0,70

1,87

1,85

253,67

28,98
21,18
0,92
190,43
11,37
121,25
1,57

19,93

3.333,57

3.254,83

3.245,86

2.988,24

2.616,30

2.518,91

2.490,77

2.236,68

2.232,65

2.133,24
2.005,92
1.803,44
1.795,26

1.769,85

1.744,63

1.631,92

1.631,82

1.420,57

1.373,24

1.235,27

1.208,67

1.202,69

1.092,91

1.025,98

1.015,01

1.014,71

1.014,45
833,51
817,63
761,74
735,43
727,52
714,06

699,97

3.333,57

3.254,83

3.245,86

2.988,24

2.616,30

2.518,91

2.490,77

2.236,68

2.232,65

2.133,24
2.005,92
1.803,44
1.795,26

1.769,85

1.744,63

1.631,92

1.631,82

1.420,57

1.373,24

1.235,27

1.208,67

1.202,69

1.092,91

1.025,98

1.015,01

1.014,71

1.014,45
833,51
817,63
761,74
735,43
727,52
714,06

699,97

0,71%
0,69%
0,69%
0,63%
0,56%
0,54%
0,53%
0,48%
0,47%
0,45%
0,43%
0,38%
0,38%
0,38%
0,37%
0,35%
0,35%
0,30%

0,29%

0,26%
0,26%
0,26%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%
0,18%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%

0,15%

410.209,37

413.464,20

416.710,06

419.698,30

422.314,61

424.833,52

427.324,29

429.560,97

431.793,62

433.926,85
435.932,78
437.736,21
439.531,47

441.301,32

443.045,95

444.677,88

446.309,69

447.730,27

449.103,51

450.338,78

451.547,44

452.750,13

453.843,04

454.869,03

455.884,04

456.898,75

457.913,20
458.746,71
459.564,33
460.326,08
461.061,51
461.789,03

462.503,09

463.203,06

87,14%
87,83%
88,52%
89,16%
89,71%
90,25%
90,78%
91,25%
91,73%
92,18%
92,61%
92,99%
93,37%
93,75%
94,12%
94,47%
94,81%
95,11%

95,41%

95,67%
95,93%
96,18%
96,41%
96,63%
96,85%
97,06%
97,28%
97,45%
97,63%
97,79%
97,95%
98,10%
98,25%

98,40%



43483 SEDOP

D00321 SEDOP

00010489 SINAPI

JO0007 SEDOP

00037373 SINAPI

00043488 SINAPI

059831 SBC

00010535 SINAPI

00007356 SINAPI

D00322 SEDOP

00043459 SINAPI

00012868 SINAPI

00037395 SINAPI

43459 SEDOP

00043484 SINAPI

43490 SEDOP

43466 SEDOP

37373 SEDOP

00006114 SINAPI

001500 SBC

00043486 SINAPI

00002705 SINAPI

00043460 SINAPI

00004230 SINAPI

00004721 SINAPI

D00349 SEDOP

00043475 SINAPI

00040864 SINAPI

D00427 SEDOP

00043485 SINAPI

059832 SBC

00043461 SINAPI

D00084 SEDOP

00013896 SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Ligacéo provisoria - agua/esgoto

VIDRACEIRO (HORISTA)
Seixo lavado
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
CONSUMO AGUA EM OBRA

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Ligac&o provisoria - luz

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MARCENEIRO (HORISTA)

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE
Aditivo plastificante

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

Desmoldante

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
CONSUMO ESGOTO EM OBRA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Prego 1 1/2"x13

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Material

Material

Mé&o de Obra
Material
Taxas

Equipamento

Material

Equipamento

Material
Material

Equipamento

Mao de Obra
Material

Material
Equipamento
Material
Material
Material

Mao de Obra
Material

Equipamento
Material
Equipamento
Méao de Obra
Material

Material
Equipamento
Material
Material
Equipamento
Material
Equipamento
Material

Equipamento

ProjAlpha - Projetos de Engenharia
CNPJ: 09.445.643/0001-13

UN

UN

KWH

m3

MES

MES

m3

KG

UN

393,1320774

1,0000307
24,7907136
2,0000614
6.090,4007290

387,8593254

52,0015975

0,0344478

7,7186371
1,0000307

454,8141723

12,3953568
4,7801469

393,1320774

165,3570799

115,5035484

115,5035484

2.958,6558928

13,3351116
17,6153412

240,0073733

130,3654950

165,3570799

6,2999094

0,8281434

9,2980356
4,0001229
4,0001229
4,2241298
38,7871916
5,2001598
38,7871916
0,6000184

0,0013183

1,57
540,12
20,88
257,63
0,07
0,95
5,22

7.493,73

33,28

255,85

0,56

19,61

50,41

0,56

1,33

1,87

1,85

0,07

15,31

11,36

0,82

1,42

0,97

24,50

183,48

12,27
23,22
14,75
11,87
1,17
5,22
0,40
21,03

4.973,22

617,22

540,14
517,63
515,28
426,33

368,47

271,45

258,14

256,88
255,86

254,70

243,07
240,97

220,15

219,92

215,99

213,68

207,11

204,16
200,11

196,81

185,12

160,40

154,35

151,95

114,09
92,88
59,00
50,14
45,38
27,14
15,51
12,62

6,56

617,22

540,14
517,63
515,28
426,33

368,47

271,45

258,14

256,88
255,86

254,70

243,07
240,97

220,15

219,92

215,99

213,68

207,11

204,16
200,11

196,81

185,12

160,40

154,35

151,95

114,09
92,88
59,00
50,14
45,38
27,14
15,51
12,62

6,56

0,13%
0,11%
0,11%
0,11%
0,09%
0,08%
0,06%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%

0,00%

463.820,28

464.360,42
464.878,05
465.393,32
465.819,65

466.188,12

466.459,57

466.717,71

466.974,58
467.230,44

467.485,14

467.728,21
467.969,18

468.189,33

468.409,26

468.625,25

468.838,93

469.046,04

469.250,20
469.450,31

469.647,11

469.832,23

469.992,63

470.146,98

470.298,92

470.413,01
470.505,89
470.564,90
470.615,04
470.660,42
470.687,56
470.703,08
470.715,70

470.722,25

98,53%
98,65%
98,76%
98,87%
98,96%
99,04%
99,09%

99,15%

99,20%
99,26%
99,31%
99,36%
99,41%
99,46%
99,51%
99,55%
99,60%
99,64%
99,69%
99,73%
99,77%
99,81%
99,84%
99,88%
99,91%
99,93%
99,95%
99,97%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%

100,00%



00043464 SINAPI

00043462 SINAPI

00014618 SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

ProjAlpha - Projetos de Engenharia
CNPJ: 09.445.643/0001-13

Equipamento H 387,8593254 0,01
Equipamento H 240,0073733 0,01
Material UN 0,0005550 1.621,33

Assinado digitalmente por PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE:97217670268

P R E L EY VI R E M D E DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
0OU=33570831000158, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3,

CN=PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE:97217670268

A N D RA D E . 9 7 2 1 7 6 7 O 2 68 Razdo: Eu atesto a preciséo e a integridade deste documento
. Localizagdo: Canad dos Carajas - PA

Data: 2022-11-14 08:43:33

Presley Virgem de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 151454653-1

3,88

2,40

0,90

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3,88 0,00% 470.726,13
2,40 0,00% 470.728,53
0,90 0,00% 470.729,43

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente
M&o de Obra

Material

Servigos

Taxas

Administracdo

Aluguel

Verba

Outros

100,00%
100,00%

100,00%

Totais por Tipo
R$ 14.746,36
R$ 0,00

R$ 203.851,03
R$ 218.291,57
R$ 6.610,94
R$ 426,33

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 26.803,19

376.630,81
94.098,62
470.729,43



