
 ProjAlpha - Projetos de Engenharia

CNPJ: 09.445.643/0001-13 

Obra Bancos
MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E AÇO SINAPI - 09/2022 - Pará

SBC - 10/2022 - Pará

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

CPOS - 08/2022 - São Paulo

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1.835,4775217 21,18 38.875,41 38.875,41 8,26% 38.875,41 8,26%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 27.082,7618175 1,37 37.103,38 37.103,38 7,88% 75.978,80 16,14%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 2.371,2634504 15,33 36.351,47 36.351,47 7,72% 112.330,27 23,86%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 13.014,5837405 2,50 32.536,46 32.536,46 6,91% 144.866,73 30,77%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 242,8874617 127,22 30.900,14 30.900,14 6,56% 175.766,87 37,34%

 6111 SEDOP SERVENTE Mão de Obra H 1.588,1497465 13,21 20.979,46 20.979,46 4,46% 196.746,33 41,80%

 00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO 

INTERNO E EXTERNO

Material KG 2.622,0805528 7,93 20.793,10 20.793,10 4,42% 217.539,43 46,21%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 5.850,3933557 3,53 20.651,89 20.651,89 4,39% 238.191,31 50,60%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 4,0525245 4.119,43 16.694,09 16.694,09 3,55% 254.885,40 54,15%

 4750 SEDOP PEDREIRO Mão de Obra H 904,0108691 18,25 16.498,20 16.498,20 3,50% 271.383,60 57,65%

 D00428 SEDOP Madeirite Plastificado e=15mm Material m² 126,7238931 100,71 12.762,36 12.762,36 2,71% 284.145,97 60,36%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 111,0397984 112,50 12.491,98 12.491,98 2,65% 296.637,94 63,02%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 555,2387135 21,18 11.759,96 11.759,96 2,50% 308.397,90 65,51%

 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 18,7307754 603,20 11.298,40 11.298,40 2,40% 319.696,30 67,92%

 37370 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 

CAIXA)

Material H 2.958,6558928 3,53 10.444,06 10.444,06 2,22% 330.140,36 70,13%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 363,6411714 25,10 9.127,39 9.127,39 1,94% 339.267,75 72,07%

 1214 SEDOP CARPINTEIRO Mão de Obra H 397,8496623 18,25 7.260,76 7.260,76 1,54% 346.528,51 73,62%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 384,1749248 18,50 7.107,24 7.107,24 1,51% 353.635,74 75,13%

 J00003 SEDOP Cimento Material SC 118,0423764 56,43 6.661,13 6.661,13 1,42% 360.296,88 76,54%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 5.850,3933557 1,13 6.610,94 6.610,94 1,40% 366.907,82 77,94%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 6.090,4007290 1,01 6.151,30 6.151,30 1,31% 373.059,13 79,25%

 D00361 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico Material m² 500,0153610 11,37 5.685,17 5.685,17 1,21% 378.744,30 80,46%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra H 253,4803158 21,18 5.368,71 5.368,71 1,14% 384.113,01 81,60%

 D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 23,5807244 190,00 4.480,34 4.480,34 0,95% 388.593,35 82,55%

 D00387 SEDOP Taxa da PMB (II) Material UN 1,0000307 4.246,11 4.246,24 4.246,24 0,90% 392.839,59 83,45%

 I00004 SEDOP Impermeabilizante asfáltico disperso em água Material L 154,0047312 25,40 3.911,72 3.911,72 0,83% 396.751,31 84,28%

 D00021 SEDOP Régua 3"x7/8" 4 m apar. Material Dz 12,6723893 271,25 3.437,39 3.437,39 0,73% 400.188,70 85,01%

 010075 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO Material MES 4,0001229 835,93 3.343,82 3.343,82 0,71% 403.532,52 85,72%

 37371 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 

CAIXA)

Material H 2.958,6558928 1,13 3.343,28 3.343,28 0,71% 406.875,80 86,44%

Peso 

Acumulado

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 

Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: 

Horista: 86,22%

Mensalista: 47,52%

Curva ABC de Insumos
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 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.331,1673717 1,43 3.333,57 3.333,57 0,71% 410.209,37 87,14%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 124,3725708 26,17 3.254,83 3.254,83 0,69% 413.464,20 87,83%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 368,0113057 8,82 3.245,86 3.245,86 0,69% 416.710,06 88,52%

 37372 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Material H 2.958,6558928 1,01 2.988,24 2.988,24 0,63% 419.698,30 89,16%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.923,7533596 1,36 2.616,30 2.616,30 0,56% 422.314,61 89,71%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 158,6218315 15,88 2.518,91 2.518,91 0,54% 424.833,52 90,25%

 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 165,8300945 15,02 2.490,77 2.490,77 0,53% 427.324,29 90,78%

 D00086 SEDOP Prego 2 1/2"x12 Material KG 105,6032442 21,18 2.236,68 2.236,68 0,48% 429.560,97 91,25%

 43491 SEDOP EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 1.561,2954645 1,43 2.232,65 2.232,65 0,47% 431.793,62 91,73%

 4783 SEDOP PINTOR Mão de Obra H 116,8895910 18,25 2.133,24 2.133,24 0,45% 433.926,85 92,18%

 J00005 SEDOP Areia Material m³ 20,1074927 99,76 2.005,92 2.005,92 0,43% 435.932,78 92,61%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 113,5665557 15,88 1.803,44 1.803,44 0,38% 437.736,21 92,99%

 D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 16,8965191 106,25 1.795,26 1.795,26 0,38% 439.531,47 93,37%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1.923,7533596 0,92 1.769,85 1.769,85 0,38% 441.301,32 93,75%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 82,3716266 21,18 1.744,63 1.744,63 0,37% 443.045,95 94,12%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 224,4736460 7,27 1.631,92 1.631,92 0,35% 444.677,88 94,47%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2.331,1673717 0,70 1.631,82 1.631,82 0,35% 446.309,69 94,81%

 D00343 SEDOP Taxa de Incêndio Material UN 1,0000307 1.420,53 1.420,57 1.420,57 0,30% 447.730,27 95,11%

 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 401,5323355 3,42 1.373,24 1.373,24 0,29% 449.103,51 95,41%

 D00389 SEDOP Taxa do CREA (II) Material UN 1,0000307 1.235,23 1.235,27 1.235,27 0,26% 450.338,78 95,67%

 43489 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 888,7248025 1,36 1.208,67 1.208,67 0,26% 451.547,44 95,93%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 56,7843081 21,18 1.202,69 1.202,69 0,26% 452.750,13 96,18%

 43467 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1.561,2954645 0,70 1.092,91 1.092,91 0,23% 453.843,04 96,41%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 548,6548552 1,87 1.025,98 1.025,98 0,22% 454.869,03 96,63%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 548,6548552 1,85 1.015,01 1.015,01 0,22% 455.884,04 96,85%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 4,0001229 253,67 1.014,71 1.014,71 0,22% 456.898,75 97,06%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 35,0052254 28,98 1.014,45 1.014,45 0,22% 457.913,20 97,28%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 39,3534846 21,18 833,51 833,51 0,18% 458.746,71 97,45%

 43465 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 888,7248025 0,92 817,63 817,63 0,17% 459.564,33 97,63%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 4,0001229 190,43 761,74 761,74 0,16% 460.326,08 97,79%

 I00001 SEDOP Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto Material L 64,6819871 11,37 735,43 735,43 0,16% 461.061,51 97,95%

 D00475 SEDOP Lona com plotagem de gráfica Material m² 6,0001843 121,25 727,52 727,52 0,15% 461.789,03 98,10%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 454,8141723 1,57 714,06 714,06 0,15% 462.503,09 98,25%

 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 35,1215270 19,93 699,97 699,97 0,15% 463.203,06 98,40%
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 43483 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 393,1320774 1,57 617,22 617,22 0,13% 463.820,28 98,53%

 D00321 SEDOP Ligação provisoria - agua/esgoto Material UN 1,0000307 540,12 540,14 540,14 0,11% 464.360,42 98,65%

 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 24,7907136 20,88 517,63 517,63 0,11% 464.878,05 98,76%

 J00007 SEDOP Seixo lavado Material m³ 2,0000614 257,63 515,28 515,28 0,11% 465.393,32 98,87%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 6.090,4007290 0,07 426,33 426,33 0,09% 465.819,65 98,96%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 387,8593254 0,95 368,47 368,47 0,08% 466.188,12 99,04%

 059831 SBC CONSUMO AGUA EM OBRA Material m³ 52,0015975 5,22 271,45 271,45 0,06% 466.459,57 99,09%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento UN 0,0344478 7.493,73 258,14 258,14 0,05% 466.717,71 99,15%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 7,7186371 33,28 256,88 256,88 0,05% 466.974,58 99,20%

 D00322 SEDOP Ligação provisória - luz Material UN 1,0000307 255,85 255,86 255,86 0,05% 467.230,44 99,26%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 454,8141723 0,56 254,70 254,70 0,05% 467.485,14 99,31%

 00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 12,3953568 19,61 243,07 243,07 0,05% 467.728,21 99,36%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 4,7801469 50,41 240,97 240,97 0,05% 467.969,18 99,41%

 43459 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 393,1320774 0,56 220,15 220,15 0,05% 468.189,33 99,46%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 165,3570799 1,33 219,92 219,92 0,05% 468.409,26 99,51%

 43490 SEDOP EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Material H 115,5035484 1,87 215,99 215,99 0,05% 468.625,25 99,55%

 43466 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 115,5035484 1,85 213,68 213,68 0,05% 468.838,93 99,60%

 37373 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO 

CAIXA)

Material H 2.958,6558928 0,07 207,11 207,11 0,04% 469.046,04 99,64%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 13,3351116 15,31 204,16 204,16 0,04% 469.250,20 99,69%

 001500 SBC ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS Material UN 17,6153412 11,36 200,11 200,11 0,04% 469.450,31 99,73%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 240,0073733 0,82 196,81 196,81 0,04% 469.647,11 99,77%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 130,3654950 1,42 185,12 185,12 0,04% 469.832,23 99,81%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 165,3570799 0,97 160,40 160,40 0,03% 469.992,63 99,84%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 6,2999094 24,50 154,35 154,35 0,03% 470.146,98 99,88%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

Material m³ 0,8281434 183,48 151,95 151,95 0,03% 470.298,92 99,91%

 D00349 SEDOP Aditivo plastificante Material L 9,2980356 12,27 114,09 114,09 0,02% 470.413,01 99,93%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 4,0001229 23,22 92,88 92,88 0,02% 470.505,89 99,95%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 4,0001229 14,75 59,00 59,00 0,01% 470.564,90 99,97%

 D00427 SEDOP Desmoldante Material L 4,2241298 11,87 50,14 50,14 0,01% 470.615,04 99,98%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Equipamento H 38,7871916 1,17 45,38 45,38 0,01% 470.660,42 99,99%

 059832 SBC CONSUMO ESGOTO EM OBRA Material m³ 5,2001598 5,22 27,14 27,14 0,01% 470.687,56 99,99%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 38,7871916 0,40 15,51 15,51 0,00% 470.703,08 99,99%

 D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material KG 0,6000184 21,03 12,62 12,62 0,00% 470.715,70 100,00%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,0013183 4.973,22 6,56 6,56 0,00% 470.722,25 100,00%
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 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 387,8593254 0,01 3,88 3,88 0,00% 470.726,13 100,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 240,0073733 0,01 2,40 2,40 0,00% 470.728,53 100,00%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,0005550 1.621,33 0,90 0,90 0,00% 470.729,43 100,00%

R$  14.746,36

R$  0,00

R$  203.851,03

R$  218.291,57

R$  6.610,94

R$  426,33

R$  0,00

R$  0,00

R$  0,00

R$  26.803,19

_______________________________________________________________

Presley Virgem de Andrade

Engenheiro Civil

CREA 151454653-1

Total do BDI 94.098,62

Total Geral 470.729,43

Administração

Aluguel

Verba

Outros

Total sem BDI 376.630,81

Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Totais por Tipo

Equipamento
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