Item

12

13
1.4

15

1.6
1.7

22

23

2.4
25

3.2

3.2
3.3
3.3

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

OBRA: SESC IZAURA CAMPOS
DISCRIGAO: AUDITORIO
ENDERECO:Belém - PA
CLIENTE: SESC

Cédigo Banco

93572 SINAPI

94295 SINAPI

93563 SINAPI
88326 SINAPI

93565 SINAPI

101404 SINAPI
010000 SEDOP

95213 SINAPI

011450 SEDOP

010786 SEDOP
270220 SEDOP

100982 SINAPI

210500 SBC
010106 SIURB
210000 SBC

97625 SINAPI

97629 SINAPI

97627 SINAPI

020756 SEDOP
020018 SEDOP

030011 SEDOP

030254 SEDOP

100897 SINAPI

96547 SINAPI

96543 SINAPI

B.D.l. 29,50%

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigao

SERVIGOS TECNICOS

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Licencas e taxas da obra (acima de 500m2)

SERVICOS PRELIMINARES

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE
1,5 T A30 M, ALTURA ATE 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

Aluguel de andaime metdlico tipo fachadeiro (incluindo
montagem e desmontagem)

Aluguel e montagem de andaime metalico

Limpeza geral e entrega da obra

TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHOS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020
ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA
CARGA MANUAL E REMOQAO DE ENTULHO, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE 1 KM

BOTA FORA EM CACAMBA 5M3

DEMOLICAO

DEMOLIQAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Demolicdo manual de concreto armado

Demolicdo manual de concreto simples

SERVICO EM TERRA

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento
Reaterro compactado

FUNDAGOES

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020
ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF _06/2017

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

Und

MES

MES
MES

MES

MES
CJ

CHI

M2/Més

M2/Més
m2

UN

m3

UN

m3

m3

m3
m3

m3

m3

KG

KG

Quant.

24,00

24,00

24,00
5.760,00

12,00

8,00
1,00

120,00
1.440,00

1.440,00
577,00

1.847,36

72,00
360,00
64,00

90,98

125,57

18,43

25,11
50,23

251,14
94,18

258,00

1.656,00

190,00

Valor Unit

3.234,54

4.873,55

3.124,54
20,88

14.247,85

20.773,09
12.622,32

79,04

17,87

11,66

6,82

8,92

350,00
28,79
233,24

58,31

101,25

232,77

511,72
249,58

105,77

54,52

134,98

12,23

17,78

Valor Unit com BDI

M. O. MAT.
3.689,28 499,44
5.811,79 499,45
3.652,87 393,40

18,85 8,18

18.075,94 375,02
26.526,12 375,03
0,00 16.345,90
0
21,40 80,95
5,27 17,87
2,08 13,01
5,56 3,27
0
0,92 10,63
0,00 453,25
27,19 10,09
89,91 212,13
0
6,87 68,64
82,41 48,70
171,99 129,44
431,96 230,71
205,81 117,39
0
41,73 95,24
41,73 28,87
0
7,09 167,70
1,68 14,15
5,80 17,22

DATA:

Total M. O.
4.188,72 88.542,72
6.311,24 139.482,96
4.046,27 87.668,88

27,03 108.576,00

18.450,96 216.911,28

26.901,15 212.208,96

16.345,90 0,00
0

102,35 2.568,00

23,14 7.588,80

15,09 2.995,20

8,83 3.208,12
0

11,55 1.699,57

453,25 0,00

37,28 9.788,40

302,04 5.754,24

0

75,51 625,03

131,11 10.348,22

301,43 3.169,78

662,67 10.846,52

323,20 10.337,84

0
136,97 10.480,07
70,60 3.930,13
0

174,79 1.829,22

15,83 2.782,08

23,02 1.102,00

02/09/2022

REVISAO

Total
MAT.

11.986,56

11.986,80

9.441,60
47.116,80

4.500,24

3.000,24
16.345,90

9.714,00

25.732,80

18.734,40
1.886,79
0

19.637,44

32.634,00
3.632,40

13.576,32
0

6.244,87

6.115,26

2.385,58

5.793,13
5.896,50

0
23.918,57
2.718,98

0

43.266,60

23.432,40

3.271,80

R5

Total
957.768,94

100.529,28

151.469,76

97.110,48
155.692,80

221.411,52

215.209,20
16.345,90
72.428,11

12.282,00

33.321,60

21.729,60
5.094,91
86.722,37

21.337,01

32.634,00
13.420,80

19.330,56
61.762,72

6.869,90

16.463,48

5.555,35

16.639,64
16.234,34
41.047,75
34.398,65
6.649,11
251.700,79

45.095,82

26.214,48

4.373,80

Total BDI
957.768,94

100.529,28

151.469,76

97.110,48
155.692,80

221.411,52

215.209,20
16.345,90
72.428,11

12.282,00

33.321,60

21.729,60
5.094,91
86.722,37

21.337,01

32.634,00
13.420,80

19.330,56
61.762,72

6.869,90

16.463,48

5.555,35

16.639,64
16.234,34
41.047,75
34.398,65
6.649,11
251.700,79

45.095,82

26.214,48

4.373,80

Peso (%)

15,65 %
1,64 %

2,47 %

1,59 %
2,54 %

3,62 %

3,52 %

0,27 %
1,18%

0,20 %

0,54 %

0,36 %
0,08 %
1,42 %

0,35 %

0,53 %
0,22 %

0,32 %
1,01 %

0,11 %
0,27 %
0,09 %
0,27 %
0,27 %
0,67 %
0,56 %
0,11 %
4,11 %

0,74 %

0,43 %

0,07 %



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

7.1.1

7.12

7.1.3

7.1.4

7.15

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.2

721

722

7.23

96544 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96547 SINAPI

96548 SINAPI

96543 SINAPI

103686 SINAPI

051453 SEDOP

96257 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92759 SINAPI

051453 SEDOP

92451 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

AF _06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. langamento e
adensamento)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR
OU IGUAL A 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ESTRUTURA

VIGAS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. langamento e
adensamento)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

PILARES

ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m2

KG

KG

KG

41,20

134,10

787,10

773,50

2.030,10

370,50

28,60

39,10

141,30

1.397,80

312,90

786,40

833,80

1.163,90

3.049,70

764,40

73,00

1.108,30

45,60

902,80

1.179,20

16,94

16,04

14,41

12,23

11,65

17,78

808,15

829,87

187,46

14,76

14,30

12,98

11,05

10,80

12,43

14,96

829,87

187,43

14,30

12,98

11,05

4,20

3,03

2,26

1,68

1,20

5,80

73,73

94,08

71,74

2,32

151

0,99

0,62

0,44

0,32

3,50

94,08

48,17

1,51

0,99

0,62

17,73

17,74

16,40

14,15

13,88

17,22

972,82

980,60

171,02

16,79

17,00

15,81

13,68

13,54

15,77

15,87

980,60

194,55

17,00

15,81

13,68

21,93

20,77

18,66

15,83

15,08

23,02

1.046,55

1.074,68

242,76

19,11

18,51

16,80

14,30

13,98

16,09

19,37

1.074,68

242,72

18,51

16,80

14,30

173,04

406,32

1.778,85

1.299,48

2.436,12

2.148,90

2.108,68

3.678,53

10.136,86

3.242,90

472,48

778,54

516,96

512,12

975,90

2.675,40

6.867,84

53.386,81

68,86

893,77

731,10

730,48

2.378,93

12.908,44

10.945,03

28.177,79

6.380,01

27.822,65

38.341,46

24.165,13

23.469,06

5.319,30

12.432,98

11.406,38

15.759,21

48.093,77

12.131,03

71.583,80

215.619,77

775,20

14.273,27

16.131,46

903,52

2.785,26

14.687,29

12.244,51

30.613,91

8.528,91

29.931,33

42.019,99

34.301,99

915.158,58

485.244,24

26.711,96

5.791,78

13.211,52

11.923,34

16.271,32

49.069,67

14.806,43

78.451,64

269.006,58

211.739,70

844,06

15.167,04

16.862,56

903,52

2.785,26

14.687,29

12.244,51

30.613,91

8.528,91

29.931,33

42.019,99

34.301,99

915.158,58

485.244,24

26.711,96

5.791,78

13.211,52

11.923,34

16.271,32

49.069,67

14.806,43

78.451,64

269.006,58

211.739,70

844,06

15.167,04

16.862,56

0,01 %

0,05 %

0,24 %

0,20 %

0,50 %

0,14 %

0,49 %

0,69 %

0,56 %

14,95 %

7,93 %

0,44 %

0,09 %

0,22 %

0,19 %

0,27 %

0,80 %

0,24 %

1,28%

4,40 %

3,46 %

0,01 %

0,25 %

0,28 %



724

7.25

7.2.6

727

7.2.8

7.3
731

7.32

734

7.35

7.3.6

7.3.7

7.3.9

7.4

7.4.1

7.4.2

743

7.4.4

745

7.4.6

7.4.7

748
725)

92764 SINAPI

92765 SINAPI

92759 SINAPI

051453 SEDOP

92417 SINAPI

050771 SEDOP

92769 SINAPI

92770 SINAPI

92771 SINAPI

92772 SINAPI

92768 SINAPI

92273 SINAPI

051453 SEDOP

92417 SINAPI

95944 SINAPI

95945 SINAPI

95946 SINAPI

95947 SINAPI

95943 SINAPI

051453 SEDOP

102086 SINAPI

92273 SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lancamento e
adensamento)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

LAJE

Laje pré-moldada trelicada (Incl. capiamento)

ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lancamento e
adensamento)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

ESCADA

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAQAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. langamento e
adensamento)

FABRICAGAO DE FORMA PARA ESCADA DUPLA COM 2
LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
FUNDAGAO ESTRUTURA METALICA

KG

KG

KG

m3

m?2

m?2

KG

KG

KG

KG

KG

m3

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m?2

1.163,90

555,40

838,30

35,20

519,60

1,00

185,70

298,90

1.462,70

65,90

317,60

925,00

40,30

247,60

14,90

257,80

441,30

115,10

30,80

7,20

67,90

428,00

10,80

12,43

14,96

829,87

148,01

141,73

14,37

13,93

12,62

10,72

14,61

17,72

829,87

148,01

19,93

17,11

14,27

11,41

21,11

829,87

218,70

17,72

0,44

0,32

3,50

94,08

57,28

28,34

1,92

0,71

0,39

3,00

2,76

94,08

57,28

6,96

4,04

2,15

0,97

9,00

94,08

22,70

2,76

13,54

15,77

15,87

980,60

134,39

155,20

16,68

16,85

15,63

13,49

15,91

20,18

980,60

134,39

18,84

18,11

16,32

13,80

18,33

980,60

260,51

20,18

0

13,98

16,09

19,37

1.074,68

191,67

0

183,54

18,60

18,03

16,34

13,88

18,91

22,94

1.074,68

191,67

25,80

22,15

18,47

14,77

27,33

1.074,68

283,21

22,94
0

512,12

177,73

2.934,05

3.311,62

29.762,69

28,34

356,54

352,70

1.038,52

25,70

952,80

2.553,00

3.791,42

14.182,53

103,70

1.041,51

948,80

111,65

277,20

677,38

1.541,33

1.181,28

15.759,21

8.758,66

13.303,82

34.517,12

69.829,04

155,20

3.097,48

5.036,47

22.862,00

888,99

5.053,02

18.666,50

39.518,18

33.274,96

280,72

4.668,76

7.202,02

1.588,38

564,56

7.060,32

17.688,63

8.637,04

16.271,32

8.936,39

16.237,87

37.828,74

99.591,73

151.834,35

183,54

3.454,02

5.389,17

23.900,52

914,69

6.005,82

21.219,50

43.309,60

47.457,49

53.573,27

384,42

5.710,27

8.150,81

1.700,03

841,76

7.737,70

19.229,96

9.818,32
12.767,03

16.271,32

8.936,39

16.237,87

37.828,74

99.591,73

151.834,35

183,54

3.454,02

5.389,17

23.900,52

914,69

6.005,82

21.219,50

43.309,60

47.457,49

53.573,27

384,42

5.710,27

8.150,81

1.700,03

841,76

7.737,70

19.229,96

9.818,32
12.767,03

0,27 %

0,15 %

0,27 %

0,62 %

1,63 %

2,48 %

0,00 %

0,06 %

0,09 %

0,39 %

0,01 %

0,10 %

0,35 %

0,71 %

0,78 %

0,88 %

0,01 %

0,09 %

0,13 %

0,03 %

0,01 %

0,13 %

0,31 %

0,16 %
0,21 %



751

7.5.2

753

754

755

8.1
8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10

101

10.2

10.4

10.5

100897 SINAPI

96543 SINAPI

96546 SINAPI

103686 SINAPI

96257 SINAPI

040326 SBC
100010 SBC

98546 SINAPI

98562 SINAPI

080293 SEDOP

98556 SINAPI

97087 SINAPI

103335 SINAPI

103326 SINAPI

103330 SINAPI

103332 SINAPI

96368 SINAPI

96360 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO
LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF 01/2020
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR
OU IGUAL A 0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA,
2 UTILIZACOES. AF_06/2017

ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM ACO ENRIGECIDO SAC-41
ESTRUTURA ACO P/COBERTURA TELHA CERAMICA(1
AGUA)-(44,114kg/m2)

IMPERMEABILIZAGOES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

Impermeabilizagéo para baldrame

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS,
REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA
PLASTICA. AF_09/2021

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

AF 12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
SEM VAOS. AF_06/2017

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
SEM VAOS. AF 06/2017 P

KG

KG

m3

m?2

KG

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

18,00

14,70

149,40

2,10

17,70

677,70
134,58

260,61

135,39

135,39

169,24

230,21

133,15

970,62

35,01

31,17

1,00

45,67

134,98

17,78

14,41

808,15

187,46

65,64
1.305,57

107,05

42,58

68,07

45,87

2,16

134,32

92,12

78,14

105,56

185,73

134,14

7,09

5,80

2,26

73,73

71,74

28,89
240,16

16,84

17,76

43,07

15,63

0,32

63,64

26,88

32,11

58,38

17,16

13,42

167,70

17,22

16,40

972,82

171,02

0
56,11

1.450,55
0

121,78

37,38

45,08

43,77

2,47

110,30

92,41

69,08

78,32

223,36

160,29

174,79

23,02

18,66

1.046,55

242,76

0
85,00

1.690,71
0

138,62

55,14

88,15

59,40

2,79

173,94

119,29

101,19

136,70

240,52

173,71

127,62

85,26

337,64

154,83

1.269,80

0
19.578,75

32.320,73
0

4.388,67

2.404,53

5.831,25

2.64522

73,67

8.473,67

26.090,27

1.124,17

1.819,70

17,16

612,89

3.018,60

253,13

2.450,16

2.042,92

3.027,05

38.025,75
195.215,02

31.737,09

5.060,88

6.103,38

7.407,63

568,62

14.686,45

89.694,99

2.418,49

2.441,23

223,36

7.320,44

3.146,22

338,39

2.787,80

2.197,76

4.296,85

285.140,25
57.604,50

227.535,75
66.220,93

36.125,76

7.465,40

11.934,63

10.052,86

642,29

160.805,31

23.160,11

115.785,26

3.542,66

4.260,94

240,52

7.933,34

3.146,22

338,39

2.787,80

2.197,76

4.296,85

285.140,25
57.604,50

227.535,75
66.220,93

36.125,76

7.465,40

11.934,63

10.052,86

642,29

160.805,31

23.160,11

115.785,26

3.542,66

4.260,94

240,52

7.933,34

0,05 %

0,01 %

0,05 %

0,04 %

0,07 %

4,66 %
0,94 %

3,72%
1,08 %

0,59 %

0,12 %

0,19 %

0,16 %

0,01 %

2,63 %

0,38 %

1,89 %

0,06 %

0,07 %

0,00 %

0,13 %



10.7

10.8

10.9
11

11.1

11.2

11.3

12
12.2

12.3

124

125

12.6

12.7

12.8
12.9
12.10

13
13.2

133

13.4

14
14.1

14.2

14.3
15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
16

120077 SBC

93184 SINAPI

93187 SINAPI

94445 SINAPI

100327 SINAPI

94229 SINAPI

110124 SBC

110465 SBC

110046 SBC

110046 SBC

110046 SBC

110048 SBC

110048 SBC
112651 SBC
112360 SBC

112120 SBC
112220 SBC

112190 SBC

150308 SBC
150210 SBC

85005 SINAPI

87903 SINAPI

87538 SINAPI

87242 SINAPI

170256 SBC
170151 SBC

MOLDURA DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3, 0,20m
EM JANELAS

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
COBERTURAS E PROTEGOES DA FACHADA
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
IGAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

PORTAS

PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,80x1,80m
REV.LAMINADO

PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,70x2,10m-
FER.+REV.LAMINADO

PORTA ACUSTICA 0,80x2,10m PROFISSIONAL COM
ISOLACAO DE 50 dB

PORTA ACUSTICA 0,90x2,10m PROFISSIONAL COM
ISOLACAO DE 50 dB

PORTA ACUSTICA 0,70x2,10m PROFISSIONAL COM
ISOLACAO DE 50 dB

PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB
0,80X2,10

PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB
0,80X2,10

PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA

PORTA ALUMINIO CORRER ANOD.BRONZE+VIDRO
LAMINADO INCOLOR 8mm

JANELAS

CAIXILHO ALUMINIO FIXO

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO
BRONZE

JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL

VIDRAGCARIA

VIDRO JATEADO 10mm COM BAGUETE NEOPRENE
PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm
COM FERRAGENS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA

REVESTIMENTOS DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300
KG. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO,
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS
EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30
X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS
COM VAOS. AF_06/2014

PORCELANATO TECNICO POLIDO RETIF. 90X90CM
PETROLEO ELIANE

REVESTIMENTO (AZULEJO) 10x20CM TAQUARI C ELIANE
FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

52,25
51,24

19,38

121,48

32,05

12,80

1,00
1,00
5,00
1,00
3,00
1,00

1,00
5,04
14,09

22,82
5,99

1,08

18,52
4,31

1,00

1.342,71

1.342,71

173,95

41,95
91,26

18,69
33,95

94,26

44,25

62,30

178,08

1.226,47
2.659,56
6.142,24
6.142,24
6.142,24
3.631,31

3.631,31
484,96
1.243,90

736,01
959,75

584,16

528,09
1.188,69

581,45

11,17

74,85

243,31

243,93
100,15

13,82
7,19

20,13

9,50

6,56

19,47

222,52
474,79
123,56
123,56
123,56
122,11

122,11
112,47
80,62

122,80
59,48

59,48

51,91
40,19

43,32

2,92

11,40

33,75

17,50
22,24

10,38
36,77

101,93

47,80

74,11

211,14

1.365,75
2.969,34
7.830,64
7.830,64
7.830,64
4.580,43

4.580,43
515,55
1.530,23

0
830,33

1.183,39

697,00

0
631,96

1.499,16

709,65

11,54

85,53

281,33

298,38
107,45

24,20
43,96

122,06
0

57,30

80,67

230,61

0
1.588,27

3.444,13
7.954,20
7.954,20
7.954,20
4.702,54

4.702,54
628,02
1.610,85

0
953,13

1.242,87

756,48

0
683,87

1.539,35

752,97
0

14,46

96,93

315,08

315,88

129,69
0

722,10 542,36
368,42 1.884,09
390,12 1.975,40

0

1.154,06 5.806,74
210,25 2.375,23
249,22 2.702,59

o
222,52 1.365,75
474,79 2.969,34
617,80 39.153,20
123,56 7.830,64
370,68 23.491,92
122,11 4.580,43
122,11 4.580,43
566,85 2.598,37
1.135,94 21.560,94

0

2.802,30 18.948,13

356,29 7.088,51
64,24 752,76

0
961,37 11.703,90
173,22 6.461,38
43,32 709,65

0
3.920,71 15.494,87

15.306,89 114.841,99

5.870,81 48.937,35

734,13 12.517,04

2.029,62 9.805,89
0

1.264,45
2.252,51

2.365,52
12.498,09

6.960,80

2.585,47

2.951,81

111.887,38
1.588,27

3.444,13
39.771,00
7.954,20
23.862,60
4.702,54

4.702,54
3.165,22
22.696,88

30.012,22
21.750,43

7.444,79

817,00

20.052,84
12.665,27

6.634,60

752,97
229.459,31

19.415,59

130.148,88

54.808,17

13.251,17

11.835,51
63.173,39

1.264,45
2.252,51

2.365,52
12.498,09

6.960,80

2.585,47

2.951,81

111.887,38
1.588,27

3.444,13
39.771,00
7.954,20
23.862,60
4.702,54

4.702,54
3.165,22
22.696,88

30.012,22
21.750,43

7.444,79

817,00

20.052,84
12.665,27

6.634,60

752,97
229.459,31

19.415,59

130.148,88

54.808,17

13.251,17

11.835,51
63.173,39

0,02 %
0,04 %

0,04 %
0,20 %

0,11 %

0,04 %

0,05 %

1,83 %
0,03 %

0,06 %
0,65 %
0,13 %
0,39 %
0,08 %

0,08 %
0,05 %
0,37 %

0,49 %
0,36 %

0,12 %
0,01 %

0,33 %
0,21 %

0,11 %

0,01 %
3,75 %

0,32 %

2,13%

0,90 %

0,22 %

0,19 %
1,03 %



16.1

16.2
17

17.1
17.2
17.3

17.4

17.5

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

18
18.1
19
19.1

19.2

19.3

19.4

195

19.6

19.7

19.8

96114 SINAPI
141369 SEDOP

101745 SINAPI
130759 SEDOP
98672 SINAPI

98671 SINAPI

98689 SINAPI

170412 SBC

101965 SINAPI

87738 SINAPI

87769 SINAPI

87768 SINAPI

170105 SBC

90953 SINAPI

101747 SINAPI

94998 SINAPI

090124 SBC

100854 SINAPI

100878 SINAPI

101466 SIURB

95547 SINAPI

190797 SEDOP

190318 SBC

100852 SINAPI

86909 SINAPI

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P
Forro em gesso acustico (c/la de vidro)
REVESTIMENTOS DE PISOS

PISO TEXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E =9 A 10
MM. AF_09/2020

Porcelanato (polido) - Padréo Alto

PISO EM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES
INTERNOS. AF_09/2020

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES
INTERNOS. AF_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO EM MARMORE CARRARA IMPORTADO PAGINADO
EM 50x50cm

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAQAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM.

AF 07/2021

PISO MADEIRA CLICADO NATURE PUCON DURAFLLOR
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG,
APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
12 CM, ARMADO. AF 07/2016

MARCENARIA E MOBILIARIO

PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO MADEIRA
BRILHANTE

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

Torneira de mesa Touchless bica baixa para lavatério acab.
cromado, linha Sense cod.1785.C, fab. DECA

Bacia com caixa acoplada na cor Branco, linha Piano
cod.P.330.17, fab. DECA

Dispenser MOD para Toalhas de Mé&o Slimroll cod. 30217685,
fab. Kimberly-Clark

Dispenser para Sabonete em Espuma MOD Automatico -
1000ml cod.30217691, fab. Kimberly-Clark

Dispenser MOD para papel higiénico em rolo cod.
30217689fab. Kimberly-Clark;

Cuba de semiencaixe retangular com mesa cod.L.733.17 na
cor Branco, fab. Deca;

Cuba de embutir Tramontina Lavinia 40 BL em Ago Inox
Acetinado 40x34 cm cod. 94020102, fab. Tramontina
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

550,73
50,27

203,00
42,20
117,00

9,39
16,15

124,89

21,35

245,20

101,14

101,14

58,94

288,33

23,74

26,48

273,50

6,00

8,00

6,00

6,00

8,00

6,00

1,00

1,00

77,09
125,87

171,11
226,33
551,02

478,24
120,94

1.091,96

128,86

80,54

132,77

123,09

282,53

196,91

92,06

146,96

554,25

1.375,95

577,69

254,02

94,74

74,36

1.070,91

238,00

99,93

10,85
36,27

31,30
31,35
32,06

32,06
14,75

59,01

20,08

15,74

26,12

19,34

14,41

20,03

2,79

30,41

166,66

15,20

33,62

9,82

7,44

13,21

86,45

11,64

3,92

88,98

126,73
0

195,68
261,74
681,51

587,26
141,86

1.355,07

146,79

88,55

145,81

140,06

351,46

234,96

116,42

159,90

0

551,09
0

1.766,65

714,48

319,13

115,24

83,08

1.300,37

296,57

125,48

99,83

163,00
0

226,98
293,09
713,57

619,32
156,61

1.414,08

166,87

104,29

171,93

159,40

365,87

254,99

119,21

190,31

0
717,75
0
1.781,85

748,10

328,95

122,68

96,29

1.386,82

308,21

129,40

5.975,42

1.823,29
0

6.353,90
1.322,97
3.751,02

301,04
238,21

7.369,76

428,71

3.859,45

2.641,78

1.956,05

849,33

5.775,25

66,23

805,26

0

45.581,51
0

91,20

268,96

58,92

44,64

105,68

518,70

11,64

3,92

49.003,96
6.370,72

39.723,04
11.045,43
79.736,67

5.514,37
2.291,04

169.234,69

3.133,97

21.712,46

14.747,22

14.165,67

20.715,05

67.746,02

2.763,81

4.234,15

150.723,12

10.599,90

5.715,84

1.914,78
691,44

664,64

7.802,22

296,57

125,48

54.979,38

8.194,01
492.482,54

46.076,94
12.368,40
83.487,69

5.815,41
2.529,25

176.604,45

3.562,67

25.571,91

17.389,00

16.121,72

21.564,38

73.521,27

2.830,05

5.039,41

196.304,63
196.304,63
68.888,48
10.691,10

5.984,80

1.973,70
736,08

770,32

8.320,92

308,21

129,40

54.979,38

8.194,01
492.482,54

46.076,94
12.368,40
83.487,69

5.815,41
2.529,25

176.604,45

3.562,67

25.571,91

17.389,00

16.121,72

21.564,38

73.521,27

2.830,05

5.039,41

196.304,63
196.304,63
68.888,48
10.691,10

5.984,80

1.973,70
736,08

770,32

8.320,92

308,21

129,40

0,90 %

0,13 %
8,05 %

0,75 %
0,20 %
1,36 %

0,10 %
0,04 %

2,89 %

0,06 %

0,42 %

0,28 %

0,26 %

0,35 %

1,20%

0,05 %

0,08 %

321 %
3,21%
1,13%
0,17 %

0,10 %

0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,14 %

0,01 %

0,00 %



19.9

19.10

19.11

19.12

19.13
20
20.1
20.1.1
20.1.2
20.1.3

20.1.4

20.1.5

20.1.6

20.1.7

20.1.8

20.1.9

20.1.10

20.1.11

20.1.12

20.1.13

20.1.14

20.1.15

20.1.16

20.1.17

20.1.18

20.1.19

86919 SINAPI

190094 SBC
190357 SBC

86910 SINAPI

CPU 3

067229 SBC
069415 SBC
078130 SBC

00004377 SINAPI

00004341 SINAPI

00000400 SINAPI

91940 SINAPI

91936 SINAPI

95795 SINAPI

92996 SINAPI

92992 SINAPI

91929 SINAPI

91931 SINAPI

91926 SINAPI

92988 SINAPI

91928 SINAPI

92984 SINAPI

91955 SINAPI

91930 SINAPI

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

TAMPO/BANCADA MARMORE POLIDO 3cm

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE
PLUS+ACESSORIOS )

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

KIT PCD

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRICA

BRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4™
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 1™

BARRA ROSCADA UNC SAE 1010/1020 5/8"™ X 1 METRO
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8"
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE
FIXACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

21,02
1,00

1,00

1,00

158,00
6,00
100,00

388,00

316,00

89,00

174,00

1.987,00

16,00

240,00

109,50

413,30

605,00

2.462,50

301,40

835,20

47,70

7,00

113,00

779,93

1.208,52
1.545,34

98,31

3.041,33

22,27
60,46
47,02

0,17

0,94

1,55

13,00

12,42

31,78

158,08

98,66

7,56

10,19

4,00

54,27

6,60

28,35

28,20

9,05

53,54

27,19
83,81

2,73

231,56

18,91
15,06
21,95

0,00

0,00

0,00

8,51

4,86

14,88

5,84

4,17

1,36

1,76

1,01

2,81

1,36

2,06

12,90

1,76

956,46

1.537,84
1.917,40

124,58
3.706,94
0
0
9,92
63,23
38,94

0,22

121

2,00

8,32

11,22

26,27

198,87

123,59

8,43

11,43

4,17

67,46

7,18

34,65

23,61

9,95

1.010,00

1.565,03
2.001,21

127,31

3.938,50

28,83
78,29
60,89

0,22

1,21

2,00

16,83

16,08

41,15

204,71

127,76

9,79

13,19

5,18

70,27

8,54

36,71

36,51

11,71

53,54

571,53
83,81
2,73
231,56
0
0
2.987,78

90,36
2.195,00

0,00

0,00

0,00

1.480,74

9.656,82

238,08

1.401,60

456,62

562,09

1.064,80

2.487,13

846,93

1.135,87

98,26

90,30

198,88

956,46

32.325,40
1.917,40

124,58

3.706,94

1.567,36
379,38
3.894,00

85,36

382,36

178,00

1.447,68

22.294,14

420,32

47.728,80

13.533,11

3.484,12

6.915,15

10.268,63

20.332,44

5.996,74

1.652,81

165,27

1.124,35

1.010,00

32.896,93
2.001,21

127,31

3.938,50
566.868,61
253.290,82

4.555,14

469,74

6.089,00

85,36
382,36

178,00

2.928,42

31.950,96

658,40

49.130,40

13.989,72

4.046,21

7.979,95

12.755,75

21.179,38

7.132,61

1.751,07

255,57

1.323,23

1.010,00

32.896,93

2.001,21

127,31

3.938,50
566.868,61
253.290,82

4.555,14

469,74

6.089,00

85,36
382,36

178,00

2.928,42

31.950,96

658,40

49.130,40

13.989,72

4.046,21

7.979,95

12.755,75

21.179,38

7.132,61

1.751,07

255,57

1.323,23

0,02 %

0,54 %

0,03 %

0,00 %

0,06 %
9,26 %
4,14 %
0,07 %
0,01 %
0,10 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,05 %

0,52 %

0,01 %

0,80 %

0,23 %

0,07 %

0,13 %

0,21 %

0,35 %

0,12 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %



20.1.20

20.1.21

20.1.22

20.1.23

20.1.24

20.1.25

20.1.26

20.1.27

20.1.28

20.1.29

20.1.30

20.1.31

20.1.32

20.1.33

20.1.34

20.1.35

20.1.36

20.1.37

20.1.38

20.1.39

20.1.40

20.1.41

20.1.42

91959 SINAPI

91953 SINAPI

91961 SINAPI

91992 SINAPI

97597 SINAPI

93669 SINAPI

91967 SINAPI

93671 SINAPI

067225 SBC

93653 SINAPI

93654 SINAPI

93655 SINAPI

101898 SINAPI

101896 SINAPI

101893 SINAPI

93677 SINAPI

91855 SINAPI

93661 SINAPI

91857 SINAPI

93663 SINAPI

97670 SINAPI

93664 SINAPI

91860 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 2 TOMADAS INOX
STAMPLAC

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2016

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

5,00

6,00

6,00

159,00

12,00

2,00

1,00

6,00

6,00

12,00

3,00

1,00

2,00

3,00

1,00

3,00

260,00

3,00

92,00

4,00

25,00

10,00

71,00

36,24

22,85

46,92

34,45

78,81

74,05

49,63

77,71

125,67

11,22

11,71

12,72

1.335,71

619,04

88,95

77,85

10,00

56,70

14,83

58,74

21,78

61,17

11,69

15,70

10,07

21,32

19,30

9,59

6,77

21,32

9,31

21,54

1,19

1,60

2,24

4511

45,11

6,77

18,43

4,89

3,23

5,58

4,50

5,86

6,20

6,40

31,23

19,52

39,44

25,31

92,46

89,12

42,95

91,32

141,20

13,33

13,56

14,23

1.684,63

756,54

108,42

82,38

8,06

70,19

13,62

71,56

22,34

73,01

8,73

46,93

29,59

60,76

44,61

102,05

95,89

64,27

100,63

162,74

14,52

15,16

16,47

1.729,74

801,65

115,19

100,81

12,95

73,42

19,20

76,06

28,20

79,21

15,13

78,50

60,42

127,92

3.068,70

115,08

13,54

21,32

55,86

129,24

14,28

4,80

2,24

90,22

135,33

6,77

55,29

1.271,40

9,69

513,36

18,00

146,50

62,00

454,40

156,15

117,12

236,64

4.024,29

1.109,52

178,24

42,95

547,92

847,20

159,96

40,68

14,23

3.369,26

2.269,62

108,42

247,14

2.095,60

210,57

1.253,04

286,24

558,50

730,10

619,83

234,65

177,54

364,56

7.092,99

1.224,60

191,78

64,27

603,78

976,44

174,24

45,48

16,47

3.459,48

2.404,95

115,19

302,43

3.367,00

220,26

1.766,40

304,24

705,00

792,10

1.074,23

234,65

177,54

364,56

7.092,99

1.224,60

191,78

64,27

603,78

976,44

174,24

45,48

16,47

3.459,48

2.404,95

115,19

302,43

3.367,00

220,26

1.766,40

304,24

705,00

792,10

1.074,23

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,12 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %



20.1.43

20.1.44
20.1.45

20.1.46

20.1.47

20.1.48

20.1.49

20.1.50

20.1.51

20.1.52

20.1.53

20.1.54

20.1.55
20.1.56

20.1.57

20.1.58
20.1.59

20.1.60

20.1.61

20.1.62

20.1.63

20.1.64

20.2

20.2.1

20.2.2

20.2.3
20.2.4
20.2.5
20.2.6
20.3

20.3.1

20.3.2

93656 SINAPI

061386 SBC
061385 SBC

91884 SINAPI

93014 SINAPI

00039128 SINAPI

00039129 SINAPI

00039131 SINAPI

00039132 SINAPI

068203 SBC

00039130 SINAPI

058015 SBC

059076 SBC
059078 SBC

91847 SINAPI

060871 SBC
068205 SBC

100563 SINAPI

091703 SIURB

068821 SBC

091702 SIURB

91890 SINAPI

96989 SINAPI

96987 SINAPI

96988 SINAPI
091195 SIURB

96986 SINAPI
078036 SBC

98297 SINAPI

061359 SBC

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1™

LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4™

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE
FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4™
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE
FIXACAO

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 1™
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1.1/2™
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 2™
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAA DE
EMERGACIA DE TETO

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1.1/4™

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA TELEFONE N.5,
80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS -
1000 VCC - 45 KA - CLASSE |

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000/5A LINHA
MSQ100 SIBRATEC

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS -
500 VCC - 45 KA - CLASSE I

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

SPDA

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017

BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017
TERMINAL AEREO H = 25cm 3/8""

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

CONECTOR FEMEA PARA RJ45

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

<=

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

14,00

40,00
1,00

202,00

1,00

380,00

6,00

3,00

6,00
605,60
38,00
68,70

3,00
6,00

30,00

10,00
48,00

3,00

3,00
3,00

3,00

128,00

12,72

7,02
7,42

7,57

15,84

1,59
1,70
3,02
3,18
46,04
2,76
60,46

89,59
107,68

13,31

310,77
63,56

456,13

252,69
234,94

213,16

9,34

152,26
103,91

181,82
23,35
124,21
21,36

9,76

9,58

2,24

4,18
4,53

5,41

8,79

0,00
0,00
0,00
0,00
11,48
0,00
15,06

18,30
20,15

3,64

37,62
17,59

45,79

30,01
4321

30,91

5,44

4,30
38,62

5,38
17,82
13,47

5,20

0,14

3,61

14,23

4,91
5,07

4,39

11,72

2,05
2,20
3,91
4,11
48,14
3,57
63,23

97,71
119,29

13,59

364,82
64,72

544,89

296,32
261,03

245,13

6,65

192,87
95,94

230,07
12,41
147,38
22,46

12,49

8,79

16,47

9,09
9,60

9,80

20,51

2,05
2,20
3,91
4,11
59,62
3,57
78,29

116,01
139,44

17,23

402,44
82,31

590,68

327,23
304,24

276,04

12,09

197,17
134,56

235,45
30,23
160,85
27,66

12,63

12,40

31,36

167,20
4,53

1.092,82

8,79

0,00
0,00
0,00
0,00
6.952,29
0,00
1.034,62

54,90
120,90

109,20

376,20
844,32

137,37

92,73
129,63

92,73

696,32

4,30
38,62

5,38
1.855,06
6,74
52,00

34,30

310,46

199,22

196,40
5,07

886,78

11,72

779,00
13,20
11,73
24,66

29.153,58

135,66

4.343,90

293,13
715,74

407,70

3.648,20
3.106,56

1.634,67

888,96
783,09

735,39

851,20

192,87
95,94

230,07
1.291,88
73,69
224,60

3.060,05

755,94

230,58

363,60
9,60

1.979,60

20,51

779,00
13,20
11,73
24,66

36.105,87

135,66

5.378,52

348,03
836,64

516,90

4.024,40
3.950,88

1.772,04

981,69
912,72

828,12

1.547,52
4.071,15
197,17
134,56

235,45
3.146,94
80,43
276,60
41.888,67
3.094,35

1.066,40

230,58

363,60
9,60

1.979,60

20,51

779,00
13,20
11,73
24,66

36.105,87

135,66

5.378,52

348,03
836,64

516,90

4.024,40
3.950,88

1.772,04

981,69
912,72

828,12

1.547,52
4.071,15
197,17
134,56

235,45
3.146,94
80,43
276,60
41.888,67
3.094,35

1.066,40

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,59 %
0,00 %
0,09 %

0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,07 %
0,06 %

0,03 %

0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,03 %
0,07 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,68 %
0,05 %

0,02 %



20.3.3
20.3.4

20.3.5

20.3.6
20.3.7
20.3.8

20.3.9

20.3.10

20.3.11
20.3.12

20.3.13

20.3.14

20.3.15

20.3.16

20.3.17

20.3.19

20.3.19

20.3.20

20.3.21

20.3.22

20.3.23

20.3.24

20.3.25
20.3.26

20.3.27

20.3.28
20.3.29

20.3.30

20.4

20.4.1

20.4.2

20.4.3

059442 SBC
98307 SINAPI

98302 SINAPI

059463 SBC
059448 SBC
059251 SBC

079156 SBC

00000412 SINAPI

000205 SBC
059458 SBC

068141 SBC

063064 SBC

059435 SBC

91940 SINAPI

91936 SINAPI

91917 SINAPI

00011060 SINAPI

91885 SINAPI

063081 SBC

00004377 SINAPI

061461 SBC

061429 SBC

98307 SINAPI
059109 SBC

00000393 SINAPI

00039139 SINAPI
058015 SBC

91857 SINAPI

91940 SINAPI

061461 SBC

91857 SINAPI

PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"/1U
GUIA DE CABOS PADRAO 19™

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS
CONVERSOR DE MIDIA 10/100BASE TX (RJ45) PARA
FIBRA OTICA 100

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM

FIBRA OPTICA - FITA VELCRO ROLO 3 METROS
REGUA 19" COM 12 TOMADAS 2P+T

BANDEJA ASK PMX PARA RACK PADRI 19 POLEGADAS
MESA DE SOM

ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT
100 PECAS)

CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS
CABOS UTP

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA
CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X
400 MM

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF.
200x200x100 PISO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM
TAMPA 40 x 40 x 15

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

PLACA CEGA 4™"x4™

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 1™
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SOM

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF.
200x200x100 PISO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

UN

PT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

20,00
66,00

3,00

1,00
4,00
1,00

1,00

10,00

10,00
1,00

1,00
100,00

20,00

14,00

17,00

17,00

53,00

47,00

330,00

330,00

8,00

1,00

14,00
17,00

168,00

17,00
140,00

120,00

16,00

5,00

140,00

15,32
44,07

1.235,72

572,07
62,77
484,31

925,83

0,97

12,00
120,59

187,04
20,62

21,00

13,00

12,42

15,34

46,54

8,99

1,02

0,17

112,65

506,92

44,07
31,91

1,78

0,92
60,46

14,83

13,00

112,65

14,83

8,49
7,02

211,49

99,20
2,88
76,05

54,33

0,00

0,00
2,88

69,95
0,50

0,00

8,51

4,86

9,30

0,00

6,20

0,43

0,00

46,61

66,55

7,02
6,95

0,00

0,00
15,06

5,58

8,51

46,61

5,58

11,34
50,05

1.388,76

641,63
78,40
551,13

1.144,61

1,25

15,54
153,28

172,26
26,20

27,19

8,32

11,22

10,56

60,26

5,44
0,89

0,22

99,27
589,91

50,05
34,37

2,30

1,19
63,23

13,62

8,32

99,27

13,62

19,83
57,07

1.600,25

740,83
81,28
627,18

1.198,94

1,25

15,54
156,16

242,21
26,70

27,19

16,83

16,08

19,86

60,26

11,64

1,32

0,22

145,88

656,46

57,07
41,32

2,30

1,19
78,29

19,20

16,83

145,88

19,20

169,80
463,32

634,47

99,20
11,52
76,05

54,33

0,00

0,00
2,88

69,95
50,00

0,00

119,14

82,62

158,10

0,00

291,40
141,90

0,00

372,88
66,55

98,28
118,15

0,00

0,00
2.108,40

669,60

136,16

233,05

781,20

226,80
3.303,30

4.166,28

641,63
313,60
551,13

1.144,61

12,50

155,40
153,28

172,26
2.620,00

543,80

116,48

190,74

179,52

3.193,78

255,68
293,70

72,60

794,16
589,91

700,70
584,29

386,40

20,23
8.852,20

1.634,40

133,12

496,35

1.906,80

396,60
3.766,62

4.800,75

740,83
325,12
627,18

1.198,94

12,50

155,40
156,16

242,21
2.670,00

543,80

235,62

273,36

337,62

3.193,78

547,08

435,60

72,60

1.167,04
656,46

798,98
702,44

386,40

20,23
10.960,60

2.304,00

11.147,22

269,28

729,40

2.688,00

396,60
3.766,62

4.800,75

740,83
325,12
627,18

1.198,94

12,50

155,40
156,16

242,21
2.670,00

543,80

235,62

273,36

337,62

3.193,78

547,08
435,60

72,60

1.167,04
656,46

798,98
702,44

386,40

20,23
10.960,60

2.304,00

11.147,22

269,28

729,40

2.688,00

0,01 %
0,06 %

0,08 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,02 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,18 %

0,04 %

0,18 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %



20.4.4

20.4.5

20.4.6
20.5

20.5.1

20.5.2

20.5.3

20.5.4

20.5.5

20.5.6

20.5.7
21
211
21.1.1

21111

21.1.1.2

21.1.13

21114

21.1.2
21121

21122

21.1.23

21.1.2.4

21.1.25

21.1.2.6

21.1.2.7

21.1.2.8

21.1.29

98297 SINAPI

063300 SBC
060504 SBC

060640 SBC

060105 SBC

060081 SBC

060215 SBC

060561 SBC

060050 SBC
060189 SBC

103036 SINAPI

90371 SINAPI

89987 SINAPI

99635 SINAPI

86886 SINAPI

86884 SINAPI

052695 SBC

052758 SBC

91784 SINAPI

91785 SINAPI

91787 SINAPI

95643 SINAPI

95675 SINAPI

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V
2,50mm2

PERFILADO PERFURADO 38x38mm

ILUMINAGAO

SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA EFFECT
BRANCO PAR 20 - MR11 E MR 16

LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR LED INTEGRADO LINIE
STH6975/27

LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO
STH8904/30 STELLA

LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO
FRIO

FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO,
POTACIA 9,6 W/M

LUMINARIA PERFIL SOBREPOR LED STELLA
STH20971BR/27

EVERGLOW

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

HIDRAULICO

METAIS

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

PVC ACESSORIOS

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TUBO DESCARGA 1.1/2"'x90cm NC-57 PARA VASO
SANITARIO

TUBO LIGACAO PVC 1.1/2"e 1.1/4™ PARA VALVULA
DESCARGA

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU
RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,
RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF 10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF 10/2015

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 4
MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

60,00

205,00
48,00

77,00
114,81
11,00
7,00
71,35

213,50
10,00

12,00

6,00

7,00

8,00

5,00
6,00
8,00

8,00

50,52

64,63

110,20

1,00

1,00

9,76

14,66
45,24

39,51
629,00
156,62
339,04

77,67

514,31
334,74

18,64

23,26

92,38

329,96

45,08
8,47
244,02

95,02

38,82

38,57

36,44

560,11

172,71

0,14

1,69
30,85

16,87
33,75
33,75
33,75

6,74

33,75
35,47

3,69

7,41

31,05

3,58
3,58
42,38

54,88

24,35

23,56

4,66

164,44

17,64

12,49

17,29
27,73
34,29
780,80
169,07
405,30
93,84

632,28
398,01

o

21,74

26,43

112,22

396,24

54,79
7,38
273,62

68,17

25,92

26,38

42,52

560,90

206,01

12,63

18,98
58,58
51,16
814,55
202,82
439,05
100,58

666,03
433,48

o

24,13

30,12

119,63

427,29

58,37
10,96
316,00

123,05

50,27

49,94

47,18

725,34

223,65

8,40

346,45

1.480,80
0

1.298,99
3.874,84
371,25
236,25
480,89

7.205,63
354,70

28,68

22,14

51,87

248,40

17,90
21,48
339,04

439,04

1.230,16

1.522,68

513,53

164,44

17,64

749,40

3.544,45
1.331,04

2.640,33
89.643,65
1.859,77
2.837,10
6.695,49

134.991,78
3.980,10

260,88

158,58

785,54

3.169,92

273,95
44,28
2.188,96

545,36

1.309,48

1.704,94

4.685,70

560,90

206,01

757,80

3.890,90

2.811,84
256.470,76

3.939,32
93.518,49
2.231,02
3.073,35
7.176,38

142.197,41

4.334,80
55.153,86
0,00
4.726,01

289,56

180,72

837,41

3.418,32

31.863,88
291,85

65,76
2.528,00

984,40

2.539,64

3.227,62

5.199,24

725,34

223,65

757,80

3.890,90

2.811,84
256.470,76

3.939,32
93.518,49
2.231,02
3.073,35
7.176,38

142.197,41

4.334,80
55.153,86
0,00
4.726,01

289,56

180,72

837,41

3.418,32

31.863,88
291,85

65,76
2.528,00

984,40

2.539,64

3.227,62

5.199,24

725,34

223,65

0,01 %

0,06 %

0,05 %
4,19 %

0,06 %
1,53 %
0,04 %
0,05 %
0,12 %

2,32%

0,07 %
0,90 %
0,00 %
0,08 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,52 %
0,00 %

0,00 %
0,04 %

0,02 %

0,04 %

0,05 %

0,08 %

0,01 %

0,00 %



21.1.2.10

21.2
2121

21.2.1

21.22

21.2.3

21.2.4

21.25

21.26

21.2.7

2131

21.3.2

21.3.3
22

221

222

223

22.4

225

22.6

22.7

22.8

181504 SEDOP

180678 SEDOP

00014112 SINAPI

86881 SINAPI

89708 SINAPI

053099 SBC

91795 SINAPI

91793 SINAPI

91792 SINAPI

100434 SINAPI

91790 SINAPI

054046 SBC

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

Reservatério em polietileno de 3.000 L

SANITARIO

Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15
CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TERMINAL DE PROTECAO PVC 100mm PARA COLUNA DE
VENTILACAO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF 10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF 10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF 10/2015

PLUVIAL

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO
125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF 10/2015

RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm

INSTALAGOES DO AR CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO

UNIDADE CONDENSADORA (VRF) MODULAR - MOD.
ARUNS500 (ARUN240, ARUN140, ARUN120) CAP. REFRIG.
477.700 BTU/H- 39,80TR

UNIDADE EVAPORADORA (VRF) CASSETE 4 VIAS - CAP.
REFRIG. NOMINAL: 36.000 BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG.
NOMINAL: 30.000 BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG.
NOMINAL: 24.000 BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG.
NOMINAL: 15.400 BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG.
NOMINAL: 9.600 BTU/H

UNIDADE EVAPORADORA (VRF) CASSETE 1 VIA - CAP.
REFRIG. NOMINAL: 24.000 BTU/H

UNIDADE CONDENSADORA MINI SPLIT - CAP.
REFRIGERAGAO NOMINAL: 9.000 BTU/H UNIDADE
EVAPORADORA MINI SPLIT HI WALL - CAP.
REFRIGERACAO NOMINAL 9.000 BTU/H

TUBULAGAO REDE FRIGORIGENA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

3,00

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

72,03

11,53

9,80

6,00

50,15

6,00

1,00

3,00
4,00
2,00
2,00
3,00

7,00

1,00

772,00

4.138,58

531,44

332,04

186,21

86,16

55,99

66,40

79,88

51,26

68,53

74,08

85,52

216.029,34

5.915,06
4.355,21
3.702,70
3.069,50
2.482,63

5.714,29

1.428,57

148,67

237,91

0,00

6,43

12,75

20,58

21,79

37,12

29,89

6,92

11,65

35,26

4.050,00

210,00
180,00
175,00
135,00
110,00

200,00

150,00

5.210,79

450,30

429,99

234,71

98,82

51,92

64,19

66,32

36,49

81,82

84,28

75,48

275.708,00

7.450,00
5.460,00
4.620,00
3.840,00
3.105,00

7.200,00

1.700,00

0

5.359,46
0
688,21

429,99

241,14

111,57

72,50

85,98

103,44

66,38

88,74

95,93

110,74

279.758,00

7.660,00
5.640,00
4.795,00
3.975,00
3.215,00

7.400,00

1.850,00

0,00

446,01
0
237,91

0,00

51,44

102,00

164,64

1.569,53

427,99

292,92

41,52

584,25

211,56

4.050,00

630,00
720,00
350,00
270,00
330,00

1.400,00

150,00

0,00

15.632,37

450,30

429,99

1.877,68

790,56

415,36

4.623,61

764,67

357,60

490,92

4.226,64

452,88

275.708,00

22.350,00
21.840,00
9.240,00
7.680,00
9.315,00

50.400,00

1.700,00

0,00

16.078,38
12.556,21
688,21

429,99

1.929,12

892,56

580,00

6.193,14

1.192,66

650,52

6.007,77

532,44

4.810,89

664,44
543.549,65

279.758,00

22.980,00
22.560,00
9.590,00
7.950,00
9.645,00

51.800,00

1.850,00

0,00

16.078,38
12.556,21
688,21

429,99

1.929,12

892,56

580,00

6.193,14

1.192,66

650,52

6.007,77

532,44

4.810,89

664,44
543.549,65
0,00

279.758,00

22.980,00
22.560,00
9.590,00
7.950,00
9.645,00

51.800,00

1.850,00

0,00

0,26 %
0,21 %
0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,10 %

0,02 %

0,01 %

0,10 %

0,01 %

0,08 %

0,01 %
8,88 %

4,57 %

0,38 %
0,37 %
0,16 %
0,13 %
0,16 %

0,85 %

0,03 %

0,00 %



229

22.10

2211

2212

22.13

22.14

22.15

22.16

2217

22.18

22.19

22.20

2221

22.22

22.23

22.24

22.25

22.26

22.27

22.28

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE @1/4".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE @3/8".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE @1/2".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE @5/8".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO EM COBRE RIGIDO, SEM COSTURA, DE @3/4",
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO EM COBRE RIGIDO, SEM COSTURA, DE &7/8".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO EM COBRE RIGIDO, SEM COSTURA, DE @1.1/8".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO EM COBRE RIGIDO, SEM COSTURA, DE @1.3/8".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO EM COBRE RIGIDO, SEM COSTURA, DE @1.5/8".
COM ACESSORIOS E CONEXOES.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE @3/4". FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE @7/8". FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE @ 1 1/8".
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE @1 3/8".
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE @1 5/8".
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @1/4". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @3/8". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @1/2". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. ORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @5/8". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @3/4". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @7/8". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16,00

142,00

34,00

82,00

32,00

15,00

15,00

15,00

8,00

12,00
14,00
12,00
10,00

6,00

16,00

142,00

34,00

82,00

32,00

15,00

34,59

43,71

52,74

57,53

62,93

79,00

98,34

118,38

125,33

16,22
18,53
21,62
23,17

24,71

12,36

12,90

13,98

15,29

16,45

17,37

9,50

11,00

12,30

14,50

15,00

17,00

22,10

25,30

27,30

3,00
3,00
3,00
3,00

3,00

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

35,30

45,60

56,00

60,00

66,50

85,30

105,25

128,00

135,00

18,00
21,00
25,00
27,00

29,00

8,50

9,20

10,60

12,30

13,80

15,00

44,80

56,60

68,30

74,50

81,50

102,30

127,35

153,30

162,30

21,00
24,00
28,00
30,00

32,00

16,00

16,70

18,10

19,80

21,30

22,50

152,00

1.562,00

418,20

1.189,00

480,00

255,00

331,50

379,50

218,40

36,00
42,00
36,00
30,00

18,00

120,00

1.065,00

255,00

615,00

240,00

112,50

564,80

6.475,20

1.904,00

4.920,00

2.128,00

1.279,50

1.578,75

1.920,00

1.080,00

216,00
294,00
300,00
270,00

174,00

136,00

1.306,40

360,40

1.008,60

441,60

225,00

716,80

8.037,20

2.322,20

6.109,00

2.608,00

1.534,50

1.910,25

2.299,50

1.298,40

252,00
336,00
336,00
300,00

192,00

256,00

2.371,40

615,40

1.623,60

681,60

337,50

716,80

8.037,20

2.322,20

6.109,00

2.608,00

1.534,50

1.910,25

2.299,50

1.298,40

252,00
336,00
336,00
300,00

192,00

256,00

2.371,40

615,40

1.623,60

681,60

337,50

0,01 %

0,13 %

0,04 %

0,10 %

0,04 %

0,03 %

0,03 %

0,04 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %



22.29

22.30

2231

22.32

22.33

22.34

22.35

22.36

22.37

22.38

22.39
22.40

2241

22.42

22.43

22.44

22.45

(SRS

-

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO

MERCADO

MERCADO
MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @1.1/8". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF..
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @1.3/8". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @1.5/8". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ACESSORIOS DA REDE DE DUTOS

JUNTA FLEXIVEL, CONSTITUIDA POR LONA DE VINIL
REFORGADA (LARGURA 25,0 cm) E CHAPA DE AGO
GALVANIZADA.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

FILTROS

CAIXA DE FILTRAGEM FILBOX MODELO RED 200 P
FILTROS G4 + M5 MARCA - SICFLUX OU EQUIVALENTE
TECNICO

REDE DE DUTOS

DUTO TDC EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26.
INCLUSIVE SUPORTE E FIXAGAO, PINTADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULAS

VALVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GAS
REFRIGERANTE, DE @1/4".

REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GAS
REFRIGERANTE, DE @3/8".

REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GAS
REFRIGERANTE, DE @1/2".

REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

VALVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GAS
REFRIGERANTE, DE @5/8".

REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TECNICO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GAS REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE R-410A

GAS NITROGENIO

AMORTECEDORES

CALGO EM NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

AMORTECEDOR DE VIBRAGAO EM MOLAS HELICOIDAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

GRELHAS

GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. VAT DG 325x225 mm -
FONECIMENTO E INSTALAGAO - MARCA TROX DO
BRASIL OU EQUIVALENTE

GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. VAT DG 325x125 mm -
FONECIMENTO E INSTALAGAO - MARCA TROX DO
BRASIL OU EQUIVALENTE

VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR MOD. AWK
397x197 mmm FORNECIMENTO E INSTALAGAO - MARCA
TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE

m/l

m?2

un

un

un

un

kg
m3

un

un

un

un

un

15,00

15,00

8,00

6,00

6,00

4,00

4,00

58,00

58,00

42,00

4,00

17,00

17,00

53,00
37,00
16,00

16,00

4,00
13,00

7,00

2,00

4,00

18,92

20,69

23,01

31,27

1.474,90

72,97

87,64
92,82
95,37

108,26

61,00
55,60

24,94

109,65

157,92
154,05

173,36

7,50

7,50

7,50

12,50

230,00

22,50

25,00

25,00

25,00

25,00

17,00
17,00

10,00

22,00

19,50

19,50

19,50

17,00

19,30

22,30

28,00

1.680,00

72,00

88,50

95,20

98,50

115,20

62,00
55,00

22,30

120,00

185,00

180,00

205,00

24,50

26,80

29,80

0,00

40,50

0,00

1.910,00

0,00

94,50

0,00

113,50

120,20

123,50

140,20

0,00
79,00
72,00

0,00

32,30

142,00
0,00

204,50

199,50

224,50

112,50

112,50

60,00

0,00

75,00

0,00

920,00

0,00

1.305,00

0,00

100,00

425,00

100,00

425,00

0,00
629,00
272,00

0,00

160,00

88,00
0,00

136,50

39,00

78,00

255,00

289,50

178,40

0,00

168,00

0,00

6.720,00

0,00

4.176,00

0,00

354,00

1.618,40

394,00

1.958,40

0,00
2.294,00
880,00
0,00

356,80

480,00
0,00

1.295,00

360,00

820,00

367,50

402,00

238,40

0,00

243,00

0,00

7.640,00

0,00

5.481,00

0,00

454,00

2.043,40

494,00

2.383,40

0,00
2.923,00
1.152,00

0,00

516,80

568,00
0,00

1.431,50

399,00

898,00

367,50

402,00

238,40

0,00

243,00

0,00

7.640,00

0,00

5.481,00

0,00

454,00

2.043,40

494,00

2.383,40

0,00
2.923,00
1.152,00

0,00

516,80

568,00
0,00

1.431,50

399,00

898,00

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,00 %

0,09 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %
0,05 %
0,02 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %



22.46

22.47

22.48

22.49

22.50

2251

22.52
22.53
22.54
22.55
22.56

22.57

23

23.1

23.2
233
24

24.1

24.2

242

243

24.4

24.4
25

PR R RPR B e

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO

MERCADO
MERCADO

MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO
MERCADO

MERCADO

96369 SINAPI

160156 SBC
070368 SBC

88497 SINAPI

88496 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

88484 SINAPI

VENTILADORES E EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAGAO MOD. BBS 355 COM FILTROS
G4+M5 VAZAO 3.000 M3/H PEE 12,0 mmCa P. F.: 220
V/33/60HZ/250W - MARCA - BERLINER LUFT OU
EQUIVALENTE

VENTILADOR PARA AR EXTERNO MOD. TD1000/200
SILENT VAZAO MAXIMA DE AR 600 M3/H PEE 10 mmCa
PONTO DE FORCA: 220 V/ 1@/ 60HZ/153W - MARCA
SOLER & PALAU

JUNTAS DE DERIVAGAO

DISTRIBUIDOR PARA LINHAS FRIGORIGENAS, JUNTA DE
DERIVAGAO BRANCH DE COBRE EM Y COM
ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA DE
ESPESSURA=19mm.

REF.: MOD.:FQZHN-05D, FAB.: TRANE OU EQUIVALENTE
TECNICO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MODULO DE INTEGRAGAO

MODULO DE INTEGRAGAO DE SISTEMA VRF A
AUTOMAGAO PREDIAL.

INCLUINDO INSTALAGAO, CONFIGURACAO E
TREINAMENTO.

BOMBA DE REMOGAO DE CONDENSADO

BOMBA DE REMOGAO DE CONDENSADO.

REF.: MODELO MINI ORANGE, FAB.: ELGIN OU
EQUIVALENTE TECNICO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

HIDRAULICA DRENOS

TUBO PVC SOLDAVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19) -
25mm

JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL MARROM - 25mm
JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL MARROM - 25mm
JUNGAO EM PVC SOLDAVEL MARROM - 25mm

LUVA EM PVC SOLDAVEL MARROM - 25mm

TE EM PVC SOLDAVEL MARROM - 25mm

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA
ELASTOMERICA, DE @1". ELASTOMERO EXTRUSADO
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.:
MOD.: K-FLEX ST, FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE
TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ACUSTICO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
COM VAOS. AF 06/2017 P

ISOLAMENTO TERMICO COM LADE ROCHA
POLIESTIRENO EXTRUDADO (STYROFOAM) COM
PELICULA DE 25mm

PINTURA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,
UMA DEMAO. AF_06/2014

INCENDIO

un

un

un

un

un

barra (6m)

un
un
un
un
un

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

5,00

1,00

46,00

1,00

1,00

21,00

21,00

166,00

32,00
46,00
75,00
75,00
27,00

166,00

66,91

66,91
66,91

1.477,80
550,73
1.477,80
1.477,80
550,73

550,73

2.845,56

3.602,32

93,13

11.405,41

434,90

66,41

3,94
3,94
3,55
3,78
3,55

26,25

214,92

100,54
98,79

12,73
23,06

2,22
13,85
15,48

2,58

165,00

165,00

32,00

220,00

83,20

14,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

18,00

20,53

26,07
27,41

7,55
16,30
0,93
4,53
5,89

1,23

3.520,00

4.500,00

88,60

14.550,00

480,00

72,00

2,10
2,10
1,60
1,90
1,60

16,00

257,79

104,12

100,52
0

8,93

13,56

1,94
13,40
14,15

2,11

0,00

3.685,00

4.665,00

0,00

120,60

0,00

14.770,00

0,00

563,20

0,00
86,00

5,10
5,10
4,60
4,90
4,60

34,00

278,32

130,19
127,93

16,48
29,86

2,87
17,93
20,04

3,34

0,00

165,00

660,00

0,00

1.472,00

0,00

220,00

0,00

1.747,20

0,00
2.324,00

96,00
138,00
225,00
225,00

81,00

2.988,00

1.373,66

1.744,34
1.834,00

11.157,39
8.976,90
1.374,35
6.694,43
3.243,80

677,40

0,00

3.520,00

18.000,00

0,00

4.075,60

0,00

14.550,00

0,00

10.080,00

0,00
11.952,00

67,20
96,60
120,00
142,50
43,20

2.656,00

17.248,73

6.966,67
6.725,79

13.196,75
7.467,90
2.866,93

19.802,52
7.792,83

1.162,04

0,00

3.685,00

18.660,00

0,00

5.547,60

0,00

14.770,00

0,00

11.827,20

0,00
14.276,00

163,20
234,60
345,00
367,50
124,20

5.644,00

35.893,20

18.622,39

8.711,01
8.559,80
84.413,25
24.354,14

16.444,80

4.241,29
26.496,95
11.036,63

1.839,44
30.902,20

0,00

3.685,00

18.660,00

0,00

5.547,60

0,00

14.770,00

0,00

11.827,20

0,00
14.276,00

163,20
234,60
345,00
367,50
124,20

5.644,00

35.893,20

18.622,39

8.711,01
8.559,80
84.413,25
24.354,14

16.444,80

4.241,29
26.496,95
11.036,63

1.839,44
30.902,20

0,00 %

0,06 %

0,30 %

0,00 %

0,09 %

0,00 %

0,24 %

0,00 %

0,19 %

0,00 %
0,23 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,09 %

0,59 %

0,30 %

0,14 %
0,14 %
1,38%
0,40 %

0,27 %
0,07 %
0,43 %
0,18 %

0,03 %
0,50 %



25.1

25.2

25.3

25.4

255

25.6

25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

25.12
25.13

25.14

25.15
25.16
25.17

25.18

25.19
25.20
25.21
25.22

25.23

25.24

25.25
25.26
25.27
25.28
25.29
25.30
26
26.1
26.1.1

26.1.1.1

101912 SINAPI

103019 SINAPI

92678 SINAPI

92642 SINAPI

94493 SINAPI

101905 SINAPI

101909 SINAPI

101911 SINAPI

055034 SBC

067563 SBC

055392 SBC

241468 SEDOP
052341 SBC

92692 SINAPI

070813 SBC
055328 SBC
052289 SBC

052772 SBC

055232 SBC
052285 SBC
055335 SBC
055338 SBC

055700 SBC

052409 SBC

055329 SBC
070673 SBC
056307 SBC
054274 SBC
055151 SBC
077081 SBC

72254 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ
2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.

AF 10/2020

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO,
PARA HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE
INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO.
AF_10/2020

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_08/2021

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE
AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O.
AF_10/2020_P

PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS
21x21cm

SINALIZACAO EM PAREDE-HIDRANTE DE INCENDIO
18x18cm

SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m
CAIXA INCENDIO

Placa de sinalizacéo fotoluminoscente

BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3/4"x1/2™"

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

BUJAO GALVANIZADO 1/2"

JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"

LUVA GALVANIZADA 1/2"

ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4™
ASPEN DECA

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"

NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"

UNIAO ASSENTO CONICO GALVANIZADO 2.1/2"

UNIAO ASSENTO CONICO GALVANIZADO 1/2"
PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF.
KP15

TANQUE PRESSAO-CILINDRICO ACO CAPACIDADE 35
LITROS

TE 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"

VALVULA RETENCAO 2.1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2" 1502.B.212 DECA
JUNCAO 45 FERRO FUNDIDO Y SMU 75mm x 75mm
JOELHO/COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"™
BASE CONCRETO PARA APOIO DE BOMBAS H=10cm
IMPLANTAGCAO

CASA DE MUSICA

SPDA

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
m2

3,00

3,00

33,00

11,00

3,00

1,00

3,00

5,00

9,00
3,00

3,00

9,00
1,00

1,00

1,00
1,00
2,00

1,00

6,00
1,00
2,00
1,00

2,00

1,00

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00

112,00

1.759,70

168,46

108,73

175,08

90,11

220,97

249,91

338,94

19,07
29,99

43,71

34,02
15,67

11,97

6,59
18,56
13,40

197,76

79,72
12,20
178,64
39,64

609,45

2.444,73

26,41
1.560,28
276,56
472,87
143,36
439,75

60,21

110,00

15,26

20,06

49,39

6,16

15,35

15,35

15,35

4,13
0,00

7,11

6,60
6,70

5,80

2,84
10,26
5,66

141,35

10,26
5,66
20,58
8,55

56,55

1.272,51

13,69
49,35
25,86
8,22
11,30
159,16

10,55

2.168,81

202,89

120,74

177,33

110,53

270,80

308,28

423,57

20,56
38,83

49,49

37,45
13,59

9,70

5,69
13,77
11,69

114,74

92,97
10,13
210,75
42,78

732,68

1.893,41

20,51
1.971,21
332,28
604,14
174,35
410,31

67,42

o

2.278,81

218,15

140,80

226,72

116,69

286,15

323,63

438,92

24,69
38,83

56,60

44,05
20,29

15,50

8,53
24,03
17,35

256,09

103,23
15,79
231,33
51,33

789,23

3.165,92

34,20
2.020,56
358,14
612,36
185,65
569,47

77,97

o

330,00

45,78

661,98

543,29

18,48

15,35

46,05

76,75

37,17
0,00

21,33

59,40
6,70

5,80

2,84
10,26
11,32

141,35

61,56
5,66
41,16
8,55

113,10

1.272,51

27,38
49,35
51,72
8,22
11,30
477,48

1.181,60

6.506,43

608,67

3.984,42

1.950,63

331,59

270,80

924,84

2.117,85

185,04
116,49

148,47

337,05
13,59

9,70

5,69
13,77
23,38

114,74

557,82
10,13
421,50
42,78

1.465,36

1.893,41

41,02
1.971,21
664,56
604,14
174,35
1.230,93

7.551,04

6.836,43

654,45

4.646,40

2.493,92

350,07

286,15

970,89

2.194,60

222,21
116,49

169,80

396,45
20,29

15,50

8,53
24,03
34,70

256,09

619,38
15,79
462,66
51,33

1.578,46

3.165,92

68,40
2.020,56
716,28
612,36
185,65
1.708,41
23.547,66
0,00
23.547,66

8.732,64

6.836,43

654,45

4.646,40

2.493,92

350,07

286,15

970,89

2.194,60

222,21
116,49

169,80

396,45
20,29

15,50

8,53
24,03
34,70

256,09

619,38
15,79
462,66
51,33

1.578,46

3.165,92

68,40
2.020,56
716,28
612,36
185,65
1.708,41
23.547,66
0,00
23.547,66

8.732,64

0,11 %

0,01 %

0,08 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,03 %

0,05 %

0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,38 %
0,00 %
0,38 %

0,14 %



26.1.1.1

26.1.1.2

26.1.1.3
26.1.1.4

26.1.15

26.1.1.6
26.1.1.7
26.1.1.8
26.1.1.9

26.1.1.10

26.1.1.11

26.1.1.12

26.1.1.12

26.1.1.13

26.1.1.14
26.1.1.15
26.1.1.15
27

271

27.2

27.3

27.4

275

27.6

27.7

27.8

27.9
28
28.1

28.2

28.3

28.4

29
29.1
29.2
29.3

96985 SINAPI

91872 SINAPI

091195 SIURB
091194 SIURB

98111 SINAPI

078051 SBC

078370 SBC

061302 SBC
00039129 SINAPI

00011950 SINAPI

00007583 SINAPI

00011929 SINAPI

00040552 SINAPI

00005104 SINAPI

00000416 SINAPI
078048 SBC
00034359 SINAPI

172858 SBC

202107 SBC

055039 SBC

055918 SBC

055034 SBC

055036 SBC

055035 SBC

202337 SBC

055504 SBC

080612 SBC

99841 SINAPI

112561 SBC
111607 SBC

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"
BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"
CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y

TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA
ATERRAMENTO

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80
X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM
FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D
=4"A43/4"

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM
(1KG = 1025 UNIDADES)

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm
CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 "
X 1/4 " X 300 MM

COMUNICAGAO VISUAL

PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/
CADEIRANTE 1,00x1,20

PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA
PORTAS

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE
20x10cm

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E
SALVAMENTO 24x12cm

PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS
21x21lcm

PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE
PAVIMENTO 18x18cm

PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA
25x10cm

PLACA PVC FOTOLUMINS.EM BRAILE 40X12CM SAIDA
EMERG/ROTA FUGA

ADESIVO COM SETA INICADORA PARA
EXTINTOR/HIDRANTE

DIVERSOS

PLATAFORMA ELEVAT.TRANSPORTE VERTICAL
DESNIVEL ATE 2M

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE
ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
GUARDA-CORPO EM TUBO DE Al INOX (NBR 9050)
CORRIMAO INOX 304 (MONTANTE) COM 1 PERFIL U
EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO

2 MERCADO SUPORTE PROJETOR
2 MERCADO FIO XLR SANTO ANGELO SC30
2 MERCADO PINO SANTO ANGELO XLR MACHO

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

CENTO

KG

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

15,00

45,00
150,00

5,00

7,00
10,00
5,00
15,00

45,00

150,00

10,00

1,00
1,00

1,00
100,00
10,00

1,00
27,00
24,00
32,00

6,00
24,00
24,00
24,00

12,00

1,00

5,90

32,80
31,50

1,00
400,00
100,00

83,38

16,12

23,35
30,88

49,28

44,47
21,32
29,60

1,70

0,31

0,62

12,75

43,50
67,02

11,24
35,29
10,45

180,07
169,25
14,97
29,65
19,07
16,97
16,32
133,28

84,11

45.236,38

1.191,12

952,41
244,31

463,32
6,18
27,03

8,62

6,61

17,82
17,82

5,35

17,41
2,97
20,90
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
16,13
0,00

413
3,54
4,13
4,13
4,13
413
413
2,75

3,56

4.530,23

103,46

168,34
12,55

0,00
0,00
0,00

99,35

14,26

12,41
22,16

58,46

40,17
24,63
17,43

2,20

0,40

0,80

16,51

56,33
86,79

14,55
29,57
13,53

229,06
215,63
15,25
34,26
20,56
17,84
17,00
169,84

105,36

54.050,88

1.439,04

1.065,03

303,83
0

600,00

8,00

35,00

107,97

20,87

30,23
39,98

63,81

57,58
27,60
38,33

2,20

0,40

0,80

16,51

56,33
86,79

14,55

45,70

13,53
0

233,19

219,17
19,38
38,39
24,69
21,97
21,13

172,59

108,92
0

58.581,11

1.542,50

1.233,37

316,38
0

600,00

8,00

35,00

60,34

99,15

801,90
2.673,00

26,75

121,87
29,70
104,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
1.613,00
0,00

4,13
95,58
99,12

132,16
24,78
99,12
99,12
66,00

42,72
0
4.530,23

610,41

5.521,55

395,33
0

0,00

0,00

0,00

695,45

213,90

558,45
3.324,00

292,30

281,19
246,30
87,15
33,00

18,00

120,00

165,10

56,33
86,79

14,55
2.957,00
135,30

229,06
5.822,01
366,00
1.096,32
123,36
428,16
408,00
4.076,16

1.264,32

54.050,88

8.490,34

34.932,98
9.570,65

600,00
3.200,00
3.500,00

755,79

313,05

1.360,35
5.997,00

319,05

403,06
276,00
191,65

33,00

18,00

120,00

165,10

56,33
86,79

14,55
4.570,00
135,30
14.476,12
233,19

5.917,59
465,12
1.228,48
148,14
527,28
507,12
4.142,16

1.307,04
118.102,37
58.581,11

9.100,75

40.454,54
9.965,97
39.800,00
600,00
3.200,00
3.500,00

755,79

313,05

1.360,35
5.997,00

319,05

403,06
276,00
191,65

33,00

18,00

120,00

165,10

56,33
86,79

14,55
4.570,00
135,30
14.476,12
233,19

5.917,59
465,12
1.228,48
148,14
527,28
507,12
4.142,16

1.307,04
118.102,37
58.581,11

9.100,75

40.454,54
9.965,97
39.800,00
600,00
3.200,00
3.500,00

0,01 %

0,01 %

0,02 %
0,10 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,07 %
0,00 %
0,24 %
0,00 %
0,10 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,07 %
0,02 %

1,93 %
0,96 %

0,15 %

0,66 %
0,16 %
0,65 %
0,01 %
0,05 %
0,06 %



29.4
29.5
29.6
30
30.1
31

311

31.2

313

314

315

31.6

317

2 MERCADO
2 MERCADO
2 MERCADO

3 MERCADO

94559 SINAPI

172120 SBC

100717 SINAPI

100758 SINAPI

88485 SINAPI

88497 SINAPI

88488 SINAPI

PINO SANTO ANGELO XLR FEMEA

CABO SANTO ANGELO XLR/XLR 7mts

Servico de Entrega, montagem e Treinamento

PALCO

instalacéo de Cortinas Cénica

RESTAURO FACHADA

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO
JARDINEIRA 10x15cm

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

UN
UN
UN

UN

m?2

m?2

m2

m?2

100,00
10,00
1,00

1,00

41,92

53,48

83,84

81,84

119,16
119,16

119,16

27,03
77,22
21.621,62

332.756,76

788,67

14,57

7,40

38,15

2,22

12,73

15,48

0,00
0,00
28.000,00

31.920,00

122,60

5,49

571

25,96

0,93
7,55

5,89

35,00 35,00 0,00
100,00 100,00 0,00
0,00  28.000,00 28.000,00

0 0
399.000,00 430.920,00 31.920,00

0 0
898,72 1.021,32 5.139,39
13,37 18,86 293,61
3,87 9,58 478,73
23,44 49,40 2.124,57
1,94 2,87 110,82
8,93 16,48 899,66
14,15 20,04 701,85
Totais -> 1.578.496,72

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

3.500,00
1.000,00
0,00

399.000,00

37.674,34

715,03

324,46

1.918,33

231,17
1.064,10

1.686,11
4.542.006,98

3.500,00
1.000,00
28.000,00
430.920,00
430.920,00
53.362,16

42.813,73

1.008,63

803,19

4.042,90

341,99
1.963,76

2.387,97
6.120.503,70

3.500,00
1.000,00
28.000,00
430.920,00
430.920,00
53.362,16

42.813,73

1.008,63

803,19

4.042,90

341,99
1.963,76

2.387,97
6.120.503,70

0,06 %
0,02 %
0,46 %
7,04 %
7,04 %
0,87 %

0,70 %

0,02 %

0,01 %

0,07 %

0,01 %
0,03 %

0,04 %

4.726.257,68
1.394.246,02
6.120.503,70



