
 B.D.I. 29,50%  DATA: 02/09/2022
 OBRA: SESC IZAURA CAMPOS

DISCRIÇÃO: AUDITORIO
ENDEREÇO:Belém - PA  REVISÃO  R5
CLIENTE: SESC

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Total BDI
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS 957.768,94 957.768,94 15,65 %

 1.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES          24,00 3.234,54 3.689,28 499,44 4.188,72 88.542,72 11.986,56 100.529,28 100.529,28 1,64 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES          24,00 4.873,55 5.811,79 499,45 6.311,24 139.482,96 11.986,80 151.469,76 151.469,76 2,47 %

 1.3  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES          24,00 3.124,54 3.652,87 393,40 4.046,27 87.668,88 9.441,60 97.110,48 97.110,48 1,59 %
 1.4  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     5.760,00 20,88 18,85 8,18 27,03 108.576,00 47.116,80 155.692,80 155.692,80 2,54 %

 1.5  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES          12,00 14.247,85 18.075,94 375,02 18.450,96 216.911,28 4.500,24 221.411,52 221.411,52 3,62 %

 1.6  101404 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES            8,00 20.773,09 26.526,12 375,03 26.901,15 212.208,96 3.000,24 215.209,20 215.209,20 3,52 %

 1.7  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ            1,00 12.622,32 0,00 16.345,90 16.345,90 0,00 16.345,90 16.345,90 16.345,90 0,27 %
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 0 0 72.428,11 72.428,11 1,18 %

 2.2  95213 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 
1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016 CHI        120,00 79,04 21,40 80,95 102,35 2.568,00 9.714,00 12.282,00 12.282,00 0,20 %

 2.3  011450 SEDOP Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo 
montagem e desmontagem) M²/Mês     1.440,00 17,87 5,27 17,87 23,14 7.588,80 25.732,80 33.321,60 33.321,60 0,54 %

 2.4  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês     1.440,00 11,66 2,08 13,01 15,09 2.995,20 18.734,40 21.729,60 21.729,60 0,36 %
 2.5  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m²        577,00 6,82 5,56 3,27 8,83 3.208,12 1.886,79 5.094,91 5.094,91 0,08 %
 3 TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHOS 0 0 0 86.722,37 86.722,37 1,42 %

 3.2  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³     1.847,36 8,92 0,92 10,63 11,55 1.699,57 19.637,44 21.337,01 21.337,01 0,35 %

 3.2  210500 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA UN          72,00 350,00 0,00 453,25 453,25 0,00 32.634,00 32.634,00 32.634,00 0,53 %

 3.3  010106 SIURB CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³        360,00 28,79 27,19 10,09 37,28 9.788,40 3.632,40 13.420,80 13.420,80 0,22 %

 3.3  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN          64,00 233,24 89,91 212,13 302,04 5.754,24 13.576,32 19.330,56 19.330,56 0,32 %
 4 DEMOLIÇÃO 0 0 0 61.762,72 61.762,72 1,01 %

 4.1  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³          90,98 58,31 6,87 68,64 75,51 625,03 6.244,87 6.869,90 6.869,90 0,11 %

 4.2  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³        125,57 101,25 82,41 48,70 131,11 10.348,22 6.115,26 16.463,48 16.463,48 0,27 %

 4.3  97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³          18,43 232,77 171,99 129,44 301,43 3.169,78 2.385,58 5.555,35 5.555,35 0,09 %

 4.4  020756 SEDOP Demolição manual de concreto armado m³          25,11 511,72 431,96 230,71 662,67 10.846,52 5.793,13 16.639,64 16.639,64 0,27 %
 4.5  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³          50,23 249,58 205,81 117,39 323,20 10.337,84 5.896,50 16.234,34 16.234,34 0,27 %
 5 SERVIÇO EM TERRA 0 0 0 41.047,75 41.047,75 0,67 %
 5.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³        251,14 105,77 41,73 95,24 136,97 10.480,07 23.918,57 34.398,65 34.398,65 0,56 %
 5.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³          94,18 54,52 41,73 28,87 70,60 3.930,13 2.718,98 6.649,11 6.649,11 0,11 %
 6 FUNDAÇÕES 0 0 0 251.700,79 251.700,79 4,11 %

 6.1  100897 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M        258,00 134,98 7,09 167,70 174,79 1.829,22 43.266,60 45.095,82 45.095,82 0,74 %

 6.2  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG     1.656,00 12,23 1,68 14,15 15,83 2.782,08 23.432,40 26.214,48 26.214,48 0,43 %

 6.3  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG        190,00 17,78 5,80 17,22 23,02 1.102,00 3.271,80 4.373,80 4.373,80 0,07 %

TotalUnd  Quant. Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Valor Unit Valor Unit com BDI



 6.4  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG          41,20 16,94 4,20 17,73 21,93 173,04 730,48 903,52 903,52 0,01 %

 6.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG        134,10 16,04 3,03 17,74 20,77 406,32 2.378,93 2.785,26 2.785,26 0,05 %

 6.6  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG        787,10 14,41 2,26 16,40 18,66 1.778,85 12.908,44 14.687,29 14.687,29 0,24 %

 6.7  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG        773,50 12,23 1,68 14,15 15,83 1.299,48 10.945,03 12.244,51 12.244,51 0,20 %

 6.8  96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG     2.030,10 11,65 1,20 13,88 15,08 2.436,12 28.177,79 30.613,91 30.613,91 0,50 %

 6.9  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG        370,50 17,78 5,80 17,22 23,02 2.148,90 6.380,01 8.528,91 8.528,91 0,14 %

 6.10  103686 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³          28,60 808,15 73,73 972,82 1.046,55 2.108,68 27.822,65 29.931,33 29.931,33 0,49 %

 6.11  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e 
adensamento) m³          39,10 829,87 94,08 980,60 1.074,68 3.678,53 38.341,46 42.019,99 42.019,99 0,69 %

 6.12  96257 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR 
OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²        141,30 187,46 71,74 171,02 242,76 10.136,86 24.165,13 34.301,99 34.301,99 0,56 %

 7 ESTRUTURA 0 0 0 915.158,58 915.158,58 14,95 %
 7.1 VIGAS 0 0 0 485.244,24 485.244,24 7,93 %

 7.1.1  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     1.397,80 14,76 2,32 16,79 19,11 3.242,90 23.469,06 26.711,96 26.711,96 0,44 %

 7.1.2  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        312,90 14,30 1,51 17,00 18,51 472,48 5.319,30 5.791,78 5.791,78 0,09 %

 7.1.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        786,40 12,98 0,99 15,81 16,80 778,54 12.432,98 13.211,52 13.211,52 0,22 %

 7.1.4  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        833,80 11,05 0,62 13,68 14,30 516,96 11.406,38 11.923,34 11.923,34 0,19 %

 7.1.5  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     1.163,90 10,80 0,44 13,54 13,98 512,12 15.759,21 16.271,32 16.271,32 0,27 %

 7.1.6  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     3.049,70 12,43 0,32 15,77 16,09 975,90 48.093,77 49.069,67 49.069,67 0,80 %

 7.1.7  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        764,40 14,96 3,50 15,87 19,37 2.675,40 12.131,03 14.806,43 14.806,43 0,24 %

 7.1.8  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e 
adensamento) m³          73,00 829,87 94,08 980,60 1.074,68 6.867,84 71.583,80 78.451,64 78.451,64 1,28 %

 7.1.9  92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²     1.108,30 187,43 48,17 194,55 242,72 53.386,81 215.619,77 269.006,58 269.006,58 4,40 %

 7.2 PILARES 0 0 0 211.739,70 211.739,70 3,46 %

 7.2.1  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          45,60 14,30 1,51 17,00 18,51 68,86 775,20 844,06 844,06 0,01 %

 7.2.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        902,80 12,98 0,99 15,81 16,80 893,77 14.273,27 15.167,04 15.167,04 0,25 %

 7.2.3  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     1.179,20 11,05 0,62 13,68 14,30 731,10 16.131,46 16.862,56 16.862,56 0,28 %



 7.2.4  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     1.163,90 10,80 0,44 13,54 13,98 512,12 15.759,21 16.271,32 16.271,32 0,27 %

 7.2.5  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        555,40 12,43 0,32 15,77 16,09 177,73 8.758,66 8.936,39 8.936,39 0,15 %

 7.2.6  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG        838,30 14,96 3,50 15,87 19,37 2.934,05 13.303,82 16.237,87 16.237,87 0,27 %

 7.2.7  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e 
adensamento) m³          35,20 829,87 94,08 980,60 1.074,68 3.311,62 34.517,12 37.828,74 37.828,74 0,62 %

 7.2.8  92417 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²        519,60 148,01 57,28 134,39 191,67 29.762,69 69.829,04 99.591,73 99.591,73 1,63 %

 7.3 LAJE 0 0 0 151.834,35 151.834,35 2,48 %
 7.3.1  050771 SEDOP Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) m²            1,00 141,73 28,34 155,20 183,54 28,34 155,20 183,54 183,54 0,00 %

 7.3.2  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG        185,70 14,37 1,92 16,68 18,60 356,54 3.097,48 3.454,02 3.454,02 0,06 %

 7.3.3  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG        298,90 13,93 1,18 16,85 18,03 352,70 5.036,47 5.389,17 5.389,17 0,09 %

 7.3.4  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     1.462,70 12,62 0,71 15,63 16,34 1.038,52 22.862,00 23.900,52 23.900,52 0,39 %

 7.3.5  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG          65,90 10,72 0,39 13,49 13,88 25,70 888,99 914,69 914,69 0,01 %

 7.3.6  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG        317,60 14,61 3,00 15,91 18,91 952,80 5.053,02 6.005,82 6.005,82 0,10 %

 7.3.7  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M        925,00 17,72 2,76 20,18 22,94 2.553,00 18.666,50 21.219,50 21.219,50 0,35 %

 7.3.8  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e 
adensamento) m³          40,30 829,87 94,08 980,60 1.074,68 3.791,42 39.518,18 43.309,60 43.309,60 0,71 %

 7.3.9  92417 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²        247,60 148,01 57,28 134,39 191,67 14.182,53 33.274,96 47.457,49 47.457,49 0,78 %

 7.4 ESCADA 0 0 0 53.573,27 53.573,27 0,88 %

 7.4.1  95944 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG          14,90 19,93 6,96 18,84 25,80 103,70 280,72 384,42 384,42 0,01 %

 7.4.2  95945 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG        257,80 17,11 4,04 18,11 22,15 1.041,51 4.668,76 5.710,27 5.710,27 0,09 %

 7.4.3  95946 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG        441,30 14,27 2,15 16,32 18,47 948,80 7.202,02 8.150,81 8.150,81 0,13 %

 7.4.4  95947 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG        115,10 11,41 0,97 13,80 14,77 111,65 1.588,38 1.700,03 1.700,03 0,03 %

 7.4.5  95943 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG          30,80 21,11 9,00 18,33 27,33 277,20 564,56 841,76 841,76 0,01 %

 7.4.6  051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. lançamento e 
adensamento) m³            7,20 829,87 94,08 980,60 1.074,68 677,38 7.060,32 7.737,70 7.737,70 0,13 %

 7.4.7  102086 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 
LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m²          67,90 218,70 22,70 260,51 283,21 1.541,33 17.688,63 19.229,96 19.229,96 0,31 %

 7.4.8  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M        428,00 17,72 2,76 20,18 22,94 1.181,28 8.637,04 9.818,32 9.818,32 0,16 %

 7.5 FUNDAÇÃO ESTRUTURA METALICA 0 0 0 12.767,03 12.767,03 0,21 %



 7.5.1  100897 SINAPI

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M          18,00 134,98 7,09 167,70 174,79 127,62 3.018,60 3.146,22 3.146,22 0,05 %

 7.5.2  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG          14,70 17,78 5,80 17,22 23,02 85,26 253,13 338,39 338,39 0,01 %

 7.5.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG        149,40 14,41 2,26 16,40 18,66 337,64 2.450,16 2.787,80 2.787,80 0,05 %

 7.5.4  103686 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³            2,10 808,15 73,73 972,82 1.046,55 154,83 2.042,92 2.197,76 2.197,76 0,04 %

 7.5.5  96257 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR 
OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²          17,70 187,46 71,74 171,02 242,76 1.269,80 3.027,05 4.296,85 4.296,85 0,07 %

 8 ESTRUTURA METÁLICA 0 0 0 285.140,25 285.140,25 4,66 %
 8.1  040326 SBC ESTRUTURA METALICA EM ACO ENRIGECIDO SAC-41 KG        677,70 65,64 28,89 56,11 85,00 19.578,75 38.025,75 57.604,50 57.604,50 0,94 %

 8.2  100010 SBC ESTRUTURA ACO P/COBERTURA TELHA CERAMICA(1 
AGUA)-(44,114kg/m2) m²        134,58 1.305,57 240,16 1.450,55 1.690,71 32.320,73 195.215,02 227.535,75 227.535,75 3,72 %

 9 IMPERMEABILIZAÇÕES 0 0 0 66.220,93 66.220,93 1,08 %

 9.1  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m²        260,61 107,05 16,84 121,78 138,62 4.388,67 31.737,09 36.125,76 36.125,76 0,59 %

 9.2  98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

m²        135,39 42,58 17,76 37,38 55,14 2.404,53 5.060,88 7.465,40 7.465,40 0,12 %

 9.3  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m²        135,39 68,07 43,07 45,08 88,15 5.831,25 6.103,38 11.934,63 11.934,63 0,19 %

 9.4  98556 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

m²        169,24 45,87 15,63 43,77 59,40 2.645,22 7.407,63 10.052,86 10.052,86 0,16 %

 9.5  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA 
PLÁSTICA. AF_09/2021

m²        230,21 2,16 0,32 2,47 2,79 73,67 568,62 642,29 642,29 0,01 %

 10 PAREDES E PAINÉIS 0 0 0 160.805,31 160.805,31 2,63 %

 10.1  103335 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

m²        133,15 134,32 63,64 110,30 173,94 8.473,67 14.686,45 23.160,11 23.160,11 0,38 %

 10.2  103326 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²        970,62 92,12 26,88 92,41 119,29 26.090,27 89.694,99 115.785,26 115.785,26 1,89 %

 10.3  103330 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m²          35,01 78,14 32,11 69,08 101,19 1.124,17 2.418,49 3.542,66 3.542,66 0,06 %

 10.4  103332 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          31,17 105,56 58,38 78,32 136,70 1.819,70 2.441,23 4.260,94 4.260,94 0,07 %

 10.5  96368 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
SEM VÃOS. AF_06/2017

m²            1,00 185,73 17,16 223,36 240,52 17,16 223,36 240,52 240,52 0,00 %

 10.6  96360 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m²          45,67 134,14 13,42 160,29 173,71 612,89 7.320,44 7.933,34 7.933,34 0,13 %



 10.7  120077 SBC MOLDURA DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3, 0,20m 
EM JANELAS M          52,25 18,69 13,82 10,38 24,20 722,10 542,36 1.264,45 1.264,45 0,02 %

 10.8  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016 M          51,24 33,95 7,19 36,77 43,96 368,42 1.884,09 2.252,51 2.252,51 0,04 %

 10.9  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M          19,38 94,26 20,13 101,93 122,06 390,12 1.975,40 2.365,52 2.365,52 0,04 %

 11 COBERTURAS E PROTEÇÕES DA FACHADA 0 0 0 12.498,09 12.498,09 0,20 %

 11.1  94445 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m²        121,48 44,25 9,50 47,80 57,30 1.154,06 5.806,74 6.960,80 6.960,80 0,11 %

 11.2  100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M          32,05 62,30 6,56 74,11 80,67 210,25 2.375,23 2.585,47 2.585,47 0,04 %

 11.3  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M          12,80 178,08 19,47 211,14 230,61 249,22 2.702,59 2.951,81 2.951,81 0,05 %

 12 PORTAS 0 0 0 111.887,38 111.887,38 1,83 %

 12.2  110124 SBC PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,80x1,80m 
REV.LAMINADO UN            1,00 1.226,47 222,52 1.365,75 1.588,27 222,52 1.365,75 1.588,27 1.588,27 0,03 %

 12.3  110465 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,70x2,10m-
FER.+REV.LAMINADO UN            1,00 2.659,56 474,79 2.969,34 3.444,13 474,79 2.969,34 3.444,13 3.444,13 0,06 %

 12.4  110046 SBC PORTA ACUSTICA 0,80x2,10m PROFISSIONAL COM 
ISOLACAO DE 50 dB UN            5,00 6.142,24 123,56 7.830,64 7.954,20 617,80 39.153,20 39.771,00 39.771,00 0,65 %

 12.5  110046 SBC PORTA ACUSTICA 0,90x2,10m PROFISSIONAL COM 
ISOLACAO DE 50 dB UN            1,00 6.142,24 123,56 7.830,64 7.954,20 123,56 7.830,64 7.954,20 7.954,20 0,13 %

 12.6  110046 SBC PORTA ACUSTICA 0,70x2,10m PROFISSIONAL COM 
ISOLACAO DE 50 dB UN            3,00 6.142,24 123,56 7.830,64 7.954,20 370,68 23.491,92 23.862,60 23.862,60 0,39 %

 12.7  110048 SBC PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB 
0,80X2,10 UN            1,00 3.631,31 122,11 4.580,43 4.702,54 122,11 4.580,43 4.702,54 4.702,54 0,08 %

 12.8  110048 SBC PORTA DUPLA ACUSTICA ASA DE GAIVOTA 40/45DB 
0,80X2,10 UN            1,00 3.631,31 122,11 4.580,43 4.702,54 122,11 4.580,43 4.702,54 4.702,54 0,08 %

 12.9  112651 SBC PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA m²            5,04 484,96 112,47 515,55 628,02 566,85 2.598,37 3.165,22 3.165,22 0,05 %

 12.10  112360 SBC PORTA ALUMINIO CORRER ANOD.BRONZE+VIDRO 
LAMINADO INCOLOR 8mm m²          14,09 1.243,90 80,62 1.530,23 1.610,85 1.135,94 21.560,94 22.696,88 22.696,88 0,37 %

 13 JANELAS 0 0 0 30.012,22 30.012,22 0,49 %
 13.2  112120 SBC CAIXILHO ALUMINIO FIXO m²          22,82 736,01 122,80 830,33 953,13 2.802,30 18.948,13 21.750,43 21.750,43 0,36 %

 13.3  112220 SBC JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO 
BRONZE m²            5,99 959,75 59,48 1.183,39 1.242,87 356,29 7.088,51 7.444,79 7.444,79 0,12 %

 13.4  112190 SBC JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL m²            1,08 584,16 59,48 697,00 756,48 64,24 752,76 817,00 817,00 0,01 %

 14 VIDRAÇARIA 0 0 0 20.052,84 20.052,84 0,33 %
 14.1  150308 SBC VIDRO JATEADO 10mm COM BAGUETE NEOPRENE m²          18,52 528,09 51,91 631,96 683,87 961,37 11.703,90 12.665,27 12.665,27 0,21 %

 14.2  150210 SBC PORTA DUPLA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm 
COM FERRAGENS m²            4,31 1.188,69 40,19 1.499,16 1.539,35 173,22 6.461,38 6.634,60 6.634,60 0,11 %

 14.3  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS 
DE FIXACAO, SEM MOLDURA m²            1,00 581,45 43,32 709,65 752,97 43,32 709,65 752,97 752,97 0,01 %

 15 REVESTIMENTOS DE PAREDES 0 0 0 229.459,31 229.459,31 3,75 %

 15.1  87903 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 
KG. AF_06/2014

m²     1.342,71 11,17 2,92 11,54 14,46 3.920,71 15.494,87 19.415,59 19.415,59 0,32 %

 15.2  87538 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m²     1.342,71 74,85 11,40 85,53 96,93 15.306,89 114.841,99 130.148,88 130.148,88 2,13 %

 15.3  87242 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS 
EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 
X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS 
COM VÃOS. AF_06/2014

m²        173,95 243,31 33,75 281,33 315,08 5.870,81 48.937,35 54.808,17 54.808,17 0,90 %

 15.4  170256 SBC PORCELANATO TECNICO POLIDO RETIF. 90X90CM 
PETROLEO ELIANE m²          41,95 243,93 17,50 298,38 315,88 734,13 12.517,04 13.251,17 13.251,17 0,22 %

 15.5  170151 SBC REVESTIMENTO (AZULEJO) 10x20CM TAQUARI C ELIANE M          91,26 100,15 22,24 107,45 129,69 2.029,62 9.805,89 11.835,51 11.835,51 0,19 %
 16 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETOS 0 0 0 63.173,39 63.173,39 1,03 %



 16.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P m²        550,73 77,09 10,85 88,98 99,83 5.975,42 49.003,96 54.979,38 54.979,38 0,90 %

 16.2  141369 SEDOP Forro em gesso acustico (c/lã de vidro) m²          50,27 125,87 36,27 126,73 163,00 1.823,29 6.370,72 8.194,01 8.194,01 0,13 %
 17 REVESTIMENTOS DE PISOS 0 0 0 492.482,54 492.482,54 8,05 %

 17.1  101745 SINAPI PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 
MM. AF_09/2020 m²        203,00 171,11 31,30 195,68 226,98 6.353,90 39.723,04 46.076,94 46.076,94 0,75 %

 17.2  130759 SEDOP Porcelanato (polido) - Padrão Alto m²          42,20 226,33 31,35 261,74 293,09 1.322,97 11.045,43 12.368,40 12.368,40 0,20 %

 17.3  98672 SINAPI PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020 m²        117,00 551,02 32,06 681,51 713,57 3.751,02 79.736,67 83.487,69 83.487,69 1,36 %

 17.4  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020 m²            9,39 478,24 32,06 587,26 619,32 301,04 5.514,37 5.815,41 5.815,41 0,10 %

 17.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M          16,15 120,94 14,75 141,86 156,61 238,21 2.291,04 2.529,25 2.529,25 0,04 %

 17.5  170412 SBC PISO EM MARMORE CARRARA IMPORTADO PAGINADO 
EM 50x50cm m²        124,89 1.091,96 59,01 1.355,07 1.414,08 7.369,76 169.234,69 176.604,45 176.604,45 2,89 %

 17.6  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M          21,35 128,86 20,08 146,79 166,87 428,71 3.133,97 3.562,67 3.562,67 0,06 %

 17.7  87738 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m²        245,20 80,54 15,74 88,55 104,29 3.859,45 21.712,46 25.571,91 25.571,91 0,42 %

 17.8  87769 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m²        101,14 132,77 26,12 145,81 171,93 2.641,78 14.747,22 17.389,00 17.389,00 0,28 %

 17.9  87768 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

m²        101,14 123,09 19,34 140,06 159,40 1.956,05 14.165,67 16.121,72 16.121,72 0,26 %

 17.10  170105 SBC PISO MADEIRA CLICADO NATURE PUCON DURAFLLOR m²          58,94 282,53 14,41 351,46 365,87 849,33 20.715,05 21.564,38 21.564,38 0,35 %

 17.11  90953 SINAPI

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, 
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 8CM. AF_07/2021

m²        288,33 196,91 20,03 234,96 254,99 5.775,25 67.746,02 73.521,27 73.521,27 1,20 %

 17.12  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m²          23,74 92,06 2,79 116,42 119,21 66,23 2.763,81 2.830,05 2.830,05 0,05 %

 17.13  94998 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
12 CM, ARMADO. AF_07/2016

m²          26,48 146,96 30,41 159,90 190,31 805,26 4.234,15 5.039,41 5.039,41 0,08 %

 18 MARCENARIA E MOBILIÁRIO 0 0 0 196.304,63 196.304,63 3,21 %

 18.1  090124 SBC PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO MADEIRA 
BRILHANTE m²        273,50 554,25 166,66 551,09 717,75 45.581,51 150.723,12 196.304,63 196.304,63 3,21 %

 19 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0 0 0 68.888,48 68.888,48 1,13 %

 19.1  100854 SINAPI Torneira de mesa Touchless bica baixa para lavatório acab. 
cromado, linha Sense cod.1785.C, fab. DECA UN            6,00 1.375,95 15,20 1.766,65 1.781,85 91,20 10.599,90 10.691,10 10.691,10 0,17 %

 19.2  100878 SINAPI Bacia com caixa acoplada na cor Branco, linha Piano 
cod.P.330.17, fab. DECA UN            8,00 577,69 33,62 714,48 748,10 268,96 5.715,84 5.984,80 5.984,80 0,10 %

 19.3  101466 SIURB Dispenser MOD para Toalhas de Mão Slimroll cod. 30217685, 
fab. Kimberly-Clark UN            6,00 254,02 9,82 319,13 328,95 58,92 1.914,78 1.973,70 1.973,70 0,03 %

 19.4  95547 SINAPI Dispenser para Sabonete em Espuma MOD Automático - 
1000ml cod.30217691, fab. Kimberly-Clark UN            6,00 94,74 7,44 115,24 122,68 44,64 691,44 736,08 736,08 0,01 %

 19.5  190797 SEDOP Dispenser MOD para papel higiênico em rolo cod. 
30217689fab. Kimberly-Clark; UN            8,00 74,36 13,21 83,08 96,29 105,68 664,64 770,32 770,32 0,01 %

 19.6  190318 SBC
Cuba de semiencaixe retangular com mesa cod.L.733.17 na 
cor Branco, fab. Deca;

UN            6,00 1.070,91 86,45 1.300,37 1.386,82 518,70 7.802,22 8.320,92 8.320,92 0,14 %

 19.7  100852 SINAPI
Cuba de embutir Tramontina Lavínia 40 BL em Aço Inox 
Acetinado 40x34 cm cod. 94020102, fab. Tramontina

UN            1,00 238,00 11,64 296,57 308,21 11,64 296,57 308,21 308,21 0,01 %

 19.8  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2  OU 
3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            1,00 99,93 3,92 125,48 129,40 3,92 125,48 129,40 129,40 0,00 %



 19.9  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN            1,00 779,93 53,54 956,46 1.010,00 53,54 956,46 1.010,00 1.010,00 0,02 %

 19.10  190094 SBC TAMPO/BANCADA MARMORE  POLIDO 3cm m² 21,02 1.208,52 27,19 1.537,84 1.565,03 571,53 32.325,40 32.896,93 32.896,93 0,54 %

 19.11  190357 SBC LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA VOGUE 
PLUS+ACESSORIOS

UN            1,00 1.545,34 83,81 1.917,40 2.001,21 83,81 1.917,40 2.001,21 2.001,21 0,03 %

 19.12  86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2  OU 
3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN            1,00 98,31 2,73 124,58 127,31 2,73 124,58 127,31 127,31 0,00 %

 19.13 CPU 3 KIT PCD UN            1,00 3.041,33 231,56 3.706,94 3.938,50 231,56 3.706,94 3.938,50 3.938,50 0,06 %
 20 INSTALAÇÕES ELETRICAS 0 0 0 566.868,61 566.868,61 9,26 %
 20.1 ELETRICA 0 0 0 253.290,82 253.290,82 4,14 %
 20.1.1  067229 SBC BRACADEIRA GALVANIZADA PARA TUBOS DE 3/4"" UN        158,00 22,27 18,91 9,92 28,83 2.987,78 1.567,36 4.555,14 4.555,14 0,07 %
 20.1.2  069415 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 1"" M            6,00 60,46 15,06 63,23 78,29 90,36 379,38 469,74 469,74 0,01 %
 20.1.3  078130 SBC BARRA ROSCADA UNC SAE 1010/1020 5/8"" X 1 METRO UN        100,00 47,02 21,95 38,94 60,89 2.195,00 3.894,00 6.089,00 6.089,00 0,10 %

 20.1.4  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM

UN        388,00 0,17 0,00 0,22 0,22 0,00 85,36 85,36 85,36 0,00 %

 20.1.5  00004341 SINAPI PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" UN        316,00 0,94 0,00 1,21 1,21 0,00 382,36 382,36 382,36 0,01 %

 20.1.6  00000400 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE 
FIXACAO

UN          89,00 1,55 0,00 2,00 2,00 0,00 178,00 178,00 178,00 0,00 %

 20.1.7  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN        174,00 13,00 8,51 8,32 16,83 1.480,74 1.447,68 2.928,42 2.928,42 0,05 %

 20.1.8  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN     1.987,00 12,42 4,86 11,22 16,08 9.656,82 22.294,14 31.950,96 31.950,96 0,52 %

 20.1.9  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO 
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 UN          16,00 31,78 14,88 26,27 41,15 238,08 420,32 658,40 658,40 0,01 %

 20.1.10  92996 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        240,00 158,08 5,84 198,87 204,71 1.401,60 47.728,80 49.130,40 49.130,40 0,80 %

 20.1.11  92992 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        109,50 98,66 4,17 123,59 127,76 456,62 13.533,11 13.989,72 13.989,72 0,23 %

 20.1.12  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        413,30 7,56 1,36 8,43 9,79 562,09 3.484,12 4.046,21 4.046,21 0,07 %

 20.1.13  91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        605,00 10,19 1,76 11,43 13,19 1.064,80 6.915,15 7.979,95 7.979,95 0,13 %

 20.1.14  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     2.462,50 4,00 1,01 4,17 5,18 2.487,13 10.268,63 12.755,75 12.755,75 0,21 %

 20.1.15  92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M        301,40 54,27 2,81 67,46 70,27 846,93 20.332,44 21.179,38 21.179,38 0,35 %

 20.1.16  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        835,20 6,60 1,36 7,18 8,54 1.135,87 5.996,74 7.132,61 7.132,61 0,12 %

 20.1.17  92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M          47,70 28,35 2,06 34,65 36,71 98,26 1.652,81 1.751,07 1.751,07 0,03 %

 20.1.18  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN            7,00 28,20 12,90 23,61 36,51 90,30 165,27 255,57 255,57 0,00 %

 20.1.19  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        113,00 9,05 1,76 9,95 11,71 198,88 1.124,35 1.323,23 1.323,23 0,02 %



 20.1.20  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN            5,00 36,24 15,70 31,23 46,93 78,50 156,15 234,65 234,65 0,00 %

 20.1.21  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN            6,00 22,85 10,07 19,52 29,59 60,42 117,12 177,54 177,54 0,00 %

 20.1.22  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN            6,00 46,92 21,32 39,44 60,76 127,92 236,64 364,56 364,56 0,01 %

 20.1.23  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN        159,00 34,45 19,30 25,31 44,61 3.068,70 4.024,29 7.092,99 7.092,99 0,12 %

 20.1.24  97597 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN          12,00 78,81 9,59 92,46 102,05 115,08 1.109,52 1.224,60 1.224,60 0,02 %

 20.1.25  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            2,00 74,05 6,77 89,12 95,89 13,54 178,24 191,78 191,78 0,00 %

 20.1.26  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN            1,00 49,63 21,32 42,95 64,27 21,32 42,95 64,27 64,27 0,00 %

 20.1.27  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            6,00 77,71 9,31 91,32 100,63 55,86 547,92 603,78 603,78 0,01 %

 20.1.28  067225 SBC CAIXA E PLACA PISO 4X4 COM UNHA 2 TOMADAS INOX 
STAMPLAC UN            6,00 125,67 21,54 141,20 162,74 129,24 847,20 976,44 976,44 0,02 %

 20.1.29  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN          12,00 11,22 1,19 13,33 14,52 14,28 159,96 174,24 174,24 0,00 %

 20.1.30  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN            3,00 11,71 1,60 13,56 15,16 4,80 40,68 45,48 45,48 0,00 %

 20.1.31  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN            1,00 12,72 2,24 14,23 16,47 2,24 14,23 16,47 16,47 0,00 %

 20.1.32  101898 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN            2,00 1.335,71 45,11 1.684,63 1.729,74 90,22 3.369,26 3.459,48 3.459,48 0,06 %

 20.1.33  101896 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN            3,00 619,04 45,11 756,54 801,65 135,33 2.269,62 2.404,95 2.404,95 0,04 %

 20.1.34  101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            1,00 88,95 6,77 108,42 115,19 6,77 108,42 115,19 115,19 0,00 %

 20.1.35  93677 SINAPI
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN            3,00 77,85 18,43 82,38 100,81 55,29 247,14 302,43 302,43 0,00 %

 20.1.36  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        260,00 10,00 4,89 8,06 12,95 1.271,40 2.095,60 3.367,00 3.367,00 0,06 %

 20.1.37  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            3,00 56,70 3,23 70,19 73,42 9,69 210,57 220,26 220,26 0,00 %

 20.1.38  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M          92,00 14,83 5,58 13,62 19,20 513,36 1.253,04 1.766,40 1.766,40 0,03 %

 20.1.39  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN            4,00 58,74 4,50 71,56 76,06 18,00 286,24 304,24 304,24 0,00 %

 20.1.40  97670 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M          25,00 21,78 5,86 22,34 28,20 146,50 558,50 705,00 705,00 0,01 %

 20.1.41  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN          10,00 61,17 6,20 73,01 79,21 62,00 730,10 792,10 792,10 0,01 %

 20.1.42  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M          71,00 11,69 6,40 8,73 15,13 454,40 619,83 1.074,23 1.074,23 0,02 %



 20.1.43  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN          14,00 12,72 2,24 14,23 16,47 31,36 199,22 230,58 230,58 0,00 %

 20.1.44  061386 SBC LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"" UN          40,00 7,02 4,18 4,91 9,09 167,20 196,40 363,60 363,60 0,01 %
 20.1.45  061385 SBC LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"" UN            1,00 7,42 4,53 5,07 9,60 4,53 5,07 9,60 9,60 0,00 %

 20.1.46  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN        202,00 7,57 5,41 4,39 9,80 1.092,82 886,78 1.979,60 1.979,60 0,03 %

 20.1.47  93014 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN            1,00 15,84 8,79 11,72 20,51 8,79 11,72 20,51 20,51 0,00 %

 20.1.48  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO UN        380,00 1,59 0,00 2,05 2,05 0,00 779,00 779,00 779,00 0,01 %

 20.1.49  00039129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN            6,00 1,70 0,00 2,20 2,20 0,00 13,20 13,20 13,20 0,00 %

 20.1.50  00039131 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE 
FIXACAO

UN            3,00 3,02 0,00 3,91 3,91 0,00 11,73 11,73 11,73 0,00 %

 20.1.51  00039132 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO UN            6,00 3,18 0,00 4,11 4,11 0,00 24,66 24,66 24,66 0,00 %

 20.1.52  068203 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4"" M        605,60 46,04 11,48 48,14 59,62 6.952,29 29.153,58 36.105,87 36.105,87 0,59 %

 20.1.53  00039130 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE 
FIXACAO

UN          38,00 2,76 0,00 3,57 3,57 0,00 135,66 135,66 135,66 0,00 %

 20.1.54  058015 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 1"" M          68,70 60,46 15,06 63,23 78,29 1.034,62 4.343,90 5.378,52 5.378,52 0,09 %
 20.1.55  059076 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"" M            3,00 89,59 18,30 97,71 116,01 54,90 293,13 348,03 348,03 0,01 %
 20.1.56  059078 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 2"" M            6,00 107,68 20,15 119,29 139,44 120,90 715,74 836,64 836,64 0,01 %

 20.1.57  91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M          30,00 13,31 3,64 13,59 17,23 109,20 407,70 516,90 516,90 0,01 %

 20.1.58  060871 SBC BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE 
EMERGʎCIA DE TETO UN          10,00 310,77 37,62 364,82 402,44 376,20 3.648,20 4.024,40 4.024,40 0,07 %

 20.1.59  068205 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1.1/4"" M          48,00 63,56 17,59 64,72 82,31 844,32 3.106,56 3.950,88 3.950,88 0,06 %

 20.1.60  100563 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 
80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN            3,00 456,13 45,79 544,89 590,68 137,37 1.634,67 1.772,04 1.772,04 0,03 %

 20.1.61  091703 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 
1000 VCC - 45 KA - CLASSE I UN            3,00 252,69 30,91 296,32 327,23 92,73 888,96 981,69 981,69 0,02 %

 20.1.62  068821 SBC TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1000/5A LINHA 
MSQ100 SIBRATEC UN            3,00 234,94 43,21 261,03 304,24 129,63 783,09 912,72 912,72 0,01 %

 20.1.63  091702 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 
500 VCC - 45 KA - CLASSE II UN            3,00 213,16 30,91 245,13 276,04 92,73 735,39 828,12 828,12 0,01 %

 20.1.64  91890 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN        128,00 9,34 5,44 6,65 12,09 696,32 851,20 1.547,52 1.547,52 0,03 %

 20.2 SPDA 0 0 0 4.071,15 4.071,15 0,07 %

 20.2.1  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN            1,00 152,26 4,30 192,87 197,17 4,30 192,87 197,17 197,17 0,00 %

 20.2.2  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN            1,00 103,91 38,62 95,94 134,56 38,62 95,94 134,56 134,56 0,00 %

 20.2.3  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN            1,00 181,82 5,38 230,07 235,45 5,38 230,07 235,45 235,45 0,00 %

 20.2.4  091195 SIURB BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M        104,10 23,35 17,82 12,41 30,23 1.855,06 1.291,88 3.146,94 3.146,94 0,05 %

 20.2.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN            0,50 124,21 13,47 147,38 160,85 6,74 73,69 80,43 80,43 0,00 %

 20.2.6  078036 SBC TERMINAL AEREO H = 25cm 3/8"" UN          10,00 21,36 5,20 22,46 27,66 52,00 224,60 276,60 276,60 0,00 %
 20.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0 0 0 41.888,67 41.888,67 0,68 %

 20.3.1  98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M        245,00 9,76 0,14 12,49 12,63 34,30 3.060,05 3.094,35 3.094,35 0,05 %

 20.3.2  061359 SBC CONECTOR FEMEA PARA RJ45 UN          86,00 9,58 3,61 8,79 12,40 310,46 755,94 1.066,40 1.066,40 0,02 %



 20.3.3  059442 SBC PATCH CORDS RJ45 CAT 5 4 PARES 1,5M UN          20,00 15,32 8,49 11,34 19,83 169,80 226,80 396,60 396,60 0,01 %

 20.3.4  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN          66,00 44,07 7,02 50,05 57,07 463,32 3.303,30 3.766,62 3.766,62 0,06 %

 20.3.5  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN            3,00 1.235,72 211,49 1.388,76 1.600,25 634,47 4.166,28 4.800,75 4.800,75 0,08 %

 20.3.6  059463 SBC VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19""/1U UN            1,00 572,07 99,20 641,63 740,83 99,20 641,63 740,83 740,83 0,01 %
 20.3.7  059448 SBC GUIA DE CABOS PADRAO 19"" UN            4,00 62,77 2,88 78,40 81,28 11,52 313,60 325,12 325,12 0,01 %
 20.3.8  059251 SBC DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN            1,00 484,31 76,05 551,13 627,18 76,05 551,13 627,18 627,18 0,01 %

 20.3.9  079156 SBC CONVERSOR DE MIDIA 10/100BASE TX (RJ45) PARA 
FIBRA OTICA 100 UN            1,00 925,83 54,33 1.144,61 1.198,94 54,33 1.144,61 1.198,94 1.198,94 0,02 %

 20.3.10  00000412 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE 
CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM UN          10,00 0,97 0,00 1,25 1,25 0,00 12,50 12,50 12,50 0,00 %

 20.3.11  000205 SBC FIBRA OPTICA - FITA VELCRO ROLO 3 METROS UN          10,00 12,00 0,00 15,54 15,54 0,00 155,40 155,40 155,40 0,00 %
 20.3.12  059458 SBC REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T UN            1,00 120,59 2,88 153,28 156,16 2,88 153,28 156,16 156,16 0,00 %

 20.3.13  068141 SBC BANDEJA ASK PMX PARA RACK PADRÏ 19 POLEGADAS 
MESA DE SOM M            1,00 187,04 69,95 172,26 242,21 69,95 172,26 242,21 242,21 0,00 %

 20.3.14  063064 SBC ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA CABOS DE 0 A 9 (KIT 
100 PECAS) UN        100,00 20,62 0,50 26,20 26,70 50,00 2.620,00 2.670,00 2.670,00 0,04 %

 20.3.15  059435 SBC CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS 
CABOS UTP PT          20,00 21,00 0,00 27,19 27,19 0,00 543,80 543,80 543,80 0,01 %

 20.3.16  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN          14,00 13,00 8,51 8,32 16,83 119,14 116,48 235,62 235,62 0,00 %

 20.3.17  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN          17,00 12,42 4,86 11,22 16,08 82,62 190,74 273,36 273,36 0,00 %

 20.3.19  91917 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN          17,00 15,34 9,30 10,56 19,86 158,10 179,52 337,62 337,62 0,01 %

 20.3.19  00011060 SINAPI
TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA 
CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 
400 MM

UN          53,00 46,54 0,00 60,26 60,26 0,00 3.193,78 3.193,78 3.193,78 0,05 %

 20.3.20  91885 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN          47,00 8,99 6,20 5,44 11,64 291,40 255,68 547,08 547,08 0,01 %

 20.3.21  063081 SBC BUCHA S8 COM PARAFUSOS E ARRUELAS UN        330,00 1,02 0,43 0,89 1,32 141,90 293,70 435,60 435,60 0,01 %

 20.3.22  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM

UN        330,00 0,17 0,00 0,22 0,22 0,00 72,60 72,60 72,60 0,00 %

 20.3.23  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 
200x200x100 PISO UN            8,00 112,65 46,61 99,27 145,88 372,88 794,16 1.167,04 1.167,04 0,02 %

 20.3.24  061429 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM 
TAMPA 40 x 40 x 15 UN            1,00 506,92 66,55 589,91 656,46 66,55 589,91 656,46 656,46 0,01 %

 20.3.25  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN          14,00 44,07 7,02 50,05 57,07 98,28 700,70 798,98 798,98 0,01 %

 20.3.26  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN          17,00 31,91 6,95 34,37 41,32 118,15 584,29 702,44 702,44 0,01 %

 20.3.27  00000393 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE 
FIXACAO

UN        168,00 1,78 0,00 2,30 2,30 0,00 386,40 386,40 386,40 0,01 %

 20.3.28  00039139 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" UN          17,00 0,92 0,00 1,19 1,19 0,00 20,23 20,23 20,23 0,00 %

 20.3.29  058015 SBC ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 1"" M        140,00 60,46 15,06 63,23 78,29 2.108,40 8.852,20 10.960,60 10.960,60 0,18 %

 20.3.30  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        120,00 14,83 5,58 13,62 19,20 669,60 1.634,40 2.304,00 2.304,00 0,04 %

 20.4 SOM 0 0 0 11.147,22 11.147,22 0,18 %

 20.4.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN          16,00 13,00 8,51 8,32 16,83 136,16 133,12 269,28 269,28 0,00 %

 20.4.2  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 
200x200x100 PISO UN            5,00 112,65 46,61 99,27 145,88 233,05 496,35 729,40 729,40 0,01 %

 20.4.3  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M        140,00 14,83 5,58 13,62 19,20 781,20 1.906,80 2.688,00 2.688,00 0,04 %



 20.4.4  98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M          60,00 9,76 0,14 12,49 12,63 8,40 749,40 757,80 757,80 0,01 %

 20.4.5  063300 SBC CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 
2,50mm2 M        205,00 14,66 1,69 17,29 18,98 346,45 3.544,45 3.890,90 3.890,90 0,06 %

 20.4.6  060504 SBC PERFILADO PERFURADO 38x38mm M          48,00 45,24 30,85 27,73 58,58 1.480,80 1.331,04 2.811,84 2.811,84 0,05 %
 20.5 ILUMINAÇÃO 0 0 0 256.470,76 256.470,76 4,19 %

 20.5.1  060640 SBC SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA EFFECT 
BRANCO PAR 20 - MR11 E MR 16 UN          77,00 39,51 16,87 34,29 51,16 1.298,99 2.640,33 3.939,32 3.939,32 0,06 %

 20.5.2  060105 SBC LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR LED INTEGRADO LINIE 
STH6975/27 M        114,81 629,00 33,75 780,80 814,55 3.874,84 89.643,65 93.518,49 93.518,49 1,53 %

 20.5.3  060081 SBC LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO 
STH8904/30 STELLA UN          11,00 156,62 33,75 169,07 202,82 371,25 1.859,77 2.231,02 2.231,02 0,04 %

 20.5.4  060215 SBC LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO 
FRIO UN            7,00 339,04 33,75 405,30 439,05 236,25 2.837,10 3.073,35 3.073,35 0,05 %

 20.5.5  060561 SBC FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, 
POTʎCIA 9,6 W/M M 71,35 77,67 6,74 93,84 100,58 480,89 6.695,49 7.176,38 7.176,38 0,12 %

 20.5.6  060050 SBC LUMINARIA PERFIL SOBREPOR LED STELLA 
STH20971BR/27 M        213,50 514,31 33,75 632,28 666,03 7.205,63 134.991,78 142.197,41 142.197,41 2,32 %

 20.5.7  060189 SBC EVERGLOW UN          10,00 334,74 35,47 398,01 433,48 354,70 3.980,10 4.334,80 4.334,80 0,07 %
 21 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0 0 0 55.153,86 55.153,86 0,90 %
 21.1 HIDRÁULICO 0 0 0 0,00 0,00 0,00 %
 21.1.1 METAIS 0 0 0 4.726,01 4.726,01 0,08 %

 21.1.1.1  103036 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 
VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN          12,00 18,64 2,39 21,74 24,13 28,68 260,88 289,56 289,56 0,00 %

 21.1.1.2  90371 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 
VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN            6,00 23,26 3,69 26,43 30,12 22,14 158,58 180,72 180,72 0,00 %

 21.1.1.3  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            7,00 92,38 7,41 112,22 119,63 51,87 785,54 837,41 837,41 0,01 %

 21.1.1.4  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            8,00 329,96 31,05 396,24 427,29 248,40 3.169,92 3.418,32 3.418,32 0,06 %

 21.1.2 PVC ACESSÓRIOS 0 0 0 31.863,88 31.863,88 0,52 %

 21.1.2.1  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN            5,00 45,08 3,58 54,79 58,37 17,90 273,95 291,85 291,85 0,00 %

 21.1.2.2  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN            6,00 8,47 3,58 7,38 10,96 21,48 44,28 65,76 65,76 0,00 %

 21.1.2.3  052695 SBC TUBO DESCARGA 1.1/2""x90cm NC-57 PARA VASO 
SANITARIO UN            8,00 244,02 42,38 273,62 316,00 339,04 2.188,96 2.528,00 2.528,00 0,04 %

 21.1.2.4  052758 SBC TUBO LIGACAO PVC 1.1/2""e 1.1/4"" PARA VALVULA 
DESCARGA UN            8,00 95,02 54,88 68,17 123,05 439,04 545,36 984,40 984,40 0,02 %

 21.1.2.5  91784 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M          50,52 38,82 24,35 25,92 50,27 1.230,16 1.309,48 2.539,64 2.539,64 0,04 %

 21.1.2.6  91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M          64,63 38,57 23,56 26,38 49,94 1.522,68 1.704,94 3.227,62 3.227,62 0,05 %

 21.1.2.7  91787 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M        110,20 36,44 4,66 42,52 47,18 513,53 4.685,70 5.199,24 5.199,24 0,08 %

 21.1.2.8  95643 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 4 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN            1,00 560,11 164,44 560,90 725,34 164,44 560,90 725,34 725,34 0,01 %

 21.1.2.9  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN            1,00 172,71 17,64 206,01 223,65 17,64 206,01 223,65 223,65 0,00 %



 21.1.2.10  181504 SEDOP Reservatório em polietileno de 3.000 L UN            3,00 4.138,58 148,67 5.210,79 5.359,46 446,01 15.632,37 16.078,38 16.078,38 0,26 %
 21.2 SANITÁRIO 0 0 0 12.556,21 12.556,21 0,21 %
 21.2.1  180678 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x60cm c/ tpo. concreto UN            1,00 531,44 237,91 450,30 688,21 237,91 450,30 688,21 688,21 0,01 %

 21.2.1  00014112 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 
CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM 
RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN            1,00 332,04 0,00 429,99 429,99 0,00 429,99 429,99 429,99 0,01 %

 21.2.2  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN            8,00 186,21 6,43 234,71 241,14 51,44 1.877,68 1.929,12 1.929,12 0,03 %

 21.2.3  89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN            8,00 86,16 12,75 98,82 111,57 102,00 790,56 892,56 892,56 0,01 %

 21.2.4  053099 SBC TERMINAL DE PROTECAO PVC 100mm PARA COLUNA DE 
VENTILACAO UN            8,00 55,99 20,58 51,92 72,50 164,64 415,36 580,00 580,00 0,01 %

 21.2.5  91795 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M          72,03 66,40 21,79 64,19 85,98 1.569,53 4.623,61 6.193,14 6.193,14 0,10 %

 21.2.6  91793 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M          11,53 79,88 37,12 66,32 103,44 427,99 764,67 1.192,66 1.192,66 0,02 %

 21.2.7  91792 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M            9,80 51,26 29,89 36,49 66,38 292,92 357,60 650,52 650,52 0,01 %

 21.3 PLUVIAL 0 0 0 6.007,77 6.007,77 0,10 %

 21.3.1  100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 
125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M            6,00 68,53 6,92 81,82 88,74 41,52 490,92 532,44 532,44 0,01 %

 21.3.2  91790 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M          50,15 74,08 11,65 84,28 95,93 584,25 4.226,64 4.810,89 4.810,89 0,08 %

 21.3.3  054046 SBC RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm UN            6,00 85,52 35,26 75,48 110,74 211,56 452,88 664,44 664,44 0,01 %
 22 INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO 0 0 0 543.549,65 543.549,65 8,88 %

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 0,00

22.1 1 MERCADO
UNIDADE CONDENSADORA (VRF) MODULAR - MOD. 
ARUN500 (ARUN240, ARUN140, ARUN120) CAP. REFRIG. 
477.700 BTU/H- 39,80TR 

un            1,00   216.029,34     4.050,00       275.708,00 279.758,00 4.050,00 275.708,00 279.758,00 279.758,00 4,57 %

22.2 1 MERCADO UNIDADE EVAPORADORA (VRF) CASSETE 4 VIAS - CAP. 
REFRIG. NOMINAL: 36.000 BTU/H un            3,00       5.915,06        210,00           7.450,00 7.660,00 630,00 22.350,00 22.980,00 22.980,00 0,38 %

22.3 1 MERCADO UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG. 
NOMINAL: 30.000 BTU/H un            4,00       4.355,21        180,00           5.460,00 5.640,00 720,00 21.840,00 22.560,00 22.560,00 0,37 %

22.4 1 MERCADO UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG. 
NOMINAL: 24.000 BTU/H un            2,00       3.702,70        175,00           4.620,00 4.795,00 350,00 9.240,00 9.590,00 9.590,00 0,16 %

22.5 1 MERCADO UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG. 
NOMINAL: 15.400 BTU/H un            2,00       3.069,50        135,00           3.840,00 3.975,00 270,00 7.680,00 7.950,00 7.950,00 0,13 %

22.6 1 MERCADO UNIDADE EVAPORADORA (VRF) HI WALL - CAP. REFRIG. 
NOMINAL: 9.600 BTU/H un            3,00       2.482,63        110,00           3.105,00 3.215,00 330,00 9.315,00 9.645,00 9.645,00 0,16 %

22.7 1 MERCADO UNIDADE EVAPORADORA (VRF) CASSETE 1 VIA - CAP. 
REFRIG. NOMINAL: 24.000 BTU/H un            7,00       5.714,29        200,00           7.200,00 7.400,00 1.400,00 50.400,00 51.800,00 51.800,00 0,85 %

22.8 1 MERCADO

UNIDADE CONDENSADORA MINI SPLIT - CAP. 
REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 9.000 BTU/H UNIDADE 
EVAPORADORA MINI SPLIT HI WALL - CAP. 
REFRIGERAÇÃO NOMINAL  9.000 BTU/H

un            1,00       1.428,57        150,00           1.700,00 1.850,00 150,00 1.700,00 1.850,00 1.850,00 0,03 %

TUBULAÇÃO REDE FRIGORÍGENA        772,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %



22.9 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE Ø1/4".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          16,00            34,59            9,50                35,30 44,80 152,00 564,80 716,80 716,80 0,01 %

22.10 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE Ø3/8".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m        142,00            43,71          11,00                45,60 56,60 1.562,00 6.475,20 8.037,20 8.037,20 0,13 %

22.11 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE Ø1/2".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          34,00            52,74          12,30                56,00 68,30 418,20 1.904,00 2.322,20 2.322,20 0,04 %

22.12 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RECOZIDO, SEM COSTURA, DE Ø5/8".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          82,00            57,53          14,50                60,00 74,50 1.189,00 4.920,00 6.109,00 6.109,00 0,10 %

22.13 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RÍGIDO, SEM COSTURA, DE Ø3/4".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          32,00            62,93          15,00                66,50 81,50 480,00 2.128,00 2.608,00 2.608,00 0,04 %

22.14 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RÍGIDO, SEM COSTURA, DE Ø7/8".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          15,00            79,00          17,00                85,30 102,30 255,00 1.279,50 1.534,50 1.534,50 0,03 %

22.15 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RÍGIDO, SEM COSTURA, DE Ø1.1/8".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          15,00            98,34          22,10              105,25 127,35 331,50 1.578,75 1.910,25 1.910,25 0,03 %

22.16 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RÍGIDO, SEM COSTURA, DE Ø1.3/8".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          15,00          118,38          25,30              128,00 153,30 379,50 1.920,00 2.299,50 2.299,50 0,04 %

22.17 1 MERCADO
TUBO EM COBRE RÍGIDO, SEM COSTURA, DE Ø1.5/8".
COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m            8,00          125,33          27,30              135,00 162,30 218,40 1.080,00 1.298,40 1.298,40 0,02 %

22.18 1 MERCADO CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE Ø3/4". FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. m          12,00            16,22            3,00                18,00 21,00 36,00 216,00 252,00 252,00 0,00 %

22.19 1 MERCADO CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE Ø7/8". FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. m          14,00            18,53            3,00                21,00 24,00 42,00 294,00 336,00 336,00 0,01 %

22.20 1 MERCADO CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE Ø 1 1/8". 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m          12,00            21,62            3,00                25,00 28,00 36,00 300,00 336,00 336,00 0,01 %

22.21 1 MERCADO CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE Ø1 3/8". 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m          10,00            23,17            3,00                27,00 30,00 30,00 270,00 300,00 300,00 0,00 %

22.22 1 MERCADO CURVA EM COBRE, RAIO 90, DE Ø1 5/8". 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m            6,00            24,71            3,00                29,00 32,00 18,00 174,00 192,00 192,00 0,00 %

22.23 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø1/4". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          16,00            12,36            7,50                  8,50 16,00 120,00 136,00 256,00 256,00 0,00 %

22.24 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø3/8". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m        142,00            12,90            7,50                  9,20 16,70 1.065,00 1.306,40 2.371,40 2.371,40 0,04 %

22.25 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø1/2". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          34,00            13,98            7,50                10,60 18,10 255,00 360,40 615,40 615,40 0,01 %

22.26 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø5/8". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          82,00            15,29            7,50                12,30 19,80 615,00 1.008,60 1.623,60 1.623,60 0,03 %

22.27 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø3/4". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          32,00            16,45            7,50                13,80 21,30 240,00 441,60 681,60 681,60 0,01 %

22.28 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø7/8". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          15,00            17,37            7,50                15,00 22,50 112,50 225,00 337,50 337,50 0,01 %



22.29 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø1.1/8". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          15,00            18,92            7,50                17,00 24,50 112,50 255,00 367,50 367,50 0,01 %

22.30 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø1.3/8". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m          15,00            20,69            7,50                19,30 26,80 112,50 289,50 402,00 402,00 0,01 %

22.31 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø1.5/8". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m            8,00            23,01            7,50                22,30 29,80 60,00 178,40 238,40 238,40 0,00 %

1 MERCADO ACESSÓRIOS DA REDE DE DUTOS            6,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.32 1 MERCADO

JUNTA FLEXÍVEL, CONSTITUÍDA POR LONA DE VINIL 
REFORÇADA (LARGURA 25,0 cm) E CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m/l            6,00            31,27          12,50                28,00 40,50 75,00 168,00 243,00 243,00 0,00 %

1 MERCADO FILTROS            4,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.33 1 MERCADO
CAIXA DE FILTRAGEM FILBOX MODELO RED 200 P 
FILTROS G4 + M5 MARCA - SICFLUX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

m²            4,00       1.474,90        230,00           1.680,00 1.910,00 920,00 6.720,00 7.640,00 7.640,00 0,12 %

1 MERCADO REDE DE DUTOS          58,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.34 1 MERCADO
DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26.
INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO, PINTADO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m²          58,00            72,97          22,50                72,00 94,50 1.305,00 4.176,00 5.481,00 5.481,00 0,09 %

1 MERCADO VÁLVULAS          42,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.35 1 MERCADO

VÁLVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GÁS 
REFRIGERANTE, DE Ø1/4".
REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un            4,00            87,64          25,00                88,50 113,50 100,00 354,00 454,00 454,00 0,01 %

22.36 1 MERCADO

VÁLVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GÁS 
REFRIGERANTE, DE Ø3/8".
REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un          17,00            92,82          25,00                95,20 120,20 425,00 1.618,40 2.043,40 2.043,40 0,03 %

22.37 1 MERCADO

VÁLVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GÁS 
REFRIGERANTE, DE Ø1/2".
REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un            4,00            95,37          25,00                98,50 123,50 100,00 394,00 494,00 494,00 0,01 %

22.38 1 MERCADO

VÁLVULA ESFERA EM COBRE, DE BLOQUEIO, PARA GÁS 
REFRIGERANTE, DE Ø5/8".
REF.: GBC DANFOSS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un          17,00          108,26          25,00              115,20 140,20 425,00 1.958,40 2.383,40 2.383,40 0,04 %

1 MERCADO GÁS REFRIGERANTE          53,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
22.39 1 MERCADO GÁS REFRIGERANTE R-410A kg          37,00            61,00          17,00                62,00 79,00 629,00 2.294,00 2.923,00 2.923,00 0,05 %
22.40 1 MERCADO GÁS NITROGÊNIO m³          16,00            55,60          17,00                55,00 72,00 272,00 880,00 1.152,00 1.152,00 0,02 %

1 MERCADO AMORTECEDORES                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.41 1 MERCADO CALÇO EM NEOPRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un          16,00            24,94          10,00                22,30 32,30 160,00 356,80 516,80 516,80 0,01 %

22.42 1 MERCADO AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM MOLAS HELICOIDAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un            4,00          109,65          22,00              120,00 142,00 88,00 480,00 568,00 568,00 0,01 %

1 MERCADO GRELHAS          13,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.43 1 MERCADO
GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. VAT DG 325x225 mm - 
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO  - MARCA TROX DO 
BRASIL OU EQUIVALENTE

un            7,00 157,92          19,50              185,00 204,50 136,50 1.295,00 1.431,50 1.431,50 0,02 %

22.44 1 MERCADO
GRELHA DE INSUFLAMENTO MOD. VAT DG 325x125 mm - 
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO  - MARCA TROX DO 
BRASIL OU EQUIVALENTE

un            2,00 154,05          19,50              180,00 199,50 39,00 360,00 399,00 399,00 0,01 %

22.45 1 MERCADO
VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR MOD. AWK 
397x197 mmm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA 
TROX DO BRASIL OU EQUIVALENTE

un            4,00 173,36          19,50              205,00 224,50 78,00 820,00 898,00 898,00 0,01 %



1 MERCADO VENTILADORES E EXAUSTORES            5,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.46 1 MERCADO

CAIXA DE VENTILAÇÃO MOD. BBS 355 COM FILTROS 
G4+M5 VAZÃO 3.000 M3/H PEE 12,0 mmCa P. F.: 220 
V/3ø/60HZ/250W - MARCA - BERLINER LUFT OU 
EQUIVALENTE

un            1,00 2.845,56        165,00           3.520,00 3.685,00 165,00 3.520,00 3.685,00 3.685,00 0,06 %

22.47 1 MERCADO

VENTILADOR PARA AR EXTERNO MOD. TD1000/200 
SILENT VAZÃO MÁXIMA DE AR 600 M3/H PEE 10 mmCa 
PONTO DE FORÇA: 220 V/ 1ø/ 60HZ/153W - MARCA 
SOLER & PALAU

un            4,00 3.602,32        165,00           4.500,00 4.665,00 660,00 18.000,00 18.660,00 18.660,00 0,30 %

1 MERCADO JUNTAS DE DERIVAÇÃO          46,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.48 1 MERCADO

DISTRIBUIDOR PARA LINHAS FRIGORÍGENAS, JUNTA DE 
DERIVAÇÃO BRANCH DE COBRE EM Y COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 
ESPESSURA=19mm.
REF.: MOD.:FQZHN-05D, FAB.: TRANE OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un          46,00 93,13          32,00                88,60 120,60 1.472,00 4.075,60 5.547,60 5.547,60 0,09 %

1 MERCADO MÓDULO DE INTEGRAÇÃO            1,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.49 1 MERCADO

MÓDULO DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMA VRF À 
AUTOMAÇÃO PREDIAL.
INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E 
TREINAMENTO.

un            1,00 11.405,41        220,00         14.550,00 14.770,00 220,00 14.550,00 14.770,00 14.770,00 0,24 %

1 MERCADO BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO          21,00                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.50 1 MERCADO

BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO. 
REF.: MODELO MINI ORANGE, FAB.: ELGIN OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un          21,00 434,90          83,20              480,00 563,20 1.747,20 10.080,00 11.827,20 11.827,20 0,19 %

1 MERCADO HIDRÁULICA DRENOS                 -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

22.51 1 MERCADO TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM (NBR 5648/PE CP19)  - 
25mm barra (6m)        166,00 66,41          14,00                72,00 86,00 2.324,00 11.952,00 14.276,00 14.276,00 0,23 %

22.52 1 MERCADO JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - 25mm un          32,00 3,94            3,00                  2,10 5,10 96,00 67,20 163,20 163,20 0,00 %
22.53 1 MERCADO JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - 25mm un          46,00 3,94            3,00                  2,10 5,10 138,00 96,60 234,60 234,60 0,00 %
22.54 1 MERCADO JUNÇÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM - 25mm un          75,00 3,55            3,00                  1,60 4,60 225,00 120,00 345,00 345,00 0,01 %
22.55 1 MERCADO LUVA EM PVC SOLDÁVEL MARROM - 25mm un          75,00 3,78            3,00                  1,90 4,90 225,00 142,50 367,50 367,50 0,01 %
22.56 1 MERCADO TÊ EM PVC SOLDÁVEL MARROM - 25mm un          27,00 3,55            3,00                  1,60 4,60 81,00 43,20 124,20 124,20 0,00 %

22.57 1 MERCADO

TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, DE Ø1". ELASTÔMERO EXTRUSADO 
EXPANDIDO DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. REF.: 
MOD.: K-FLEX ST,  FAB.: K-FLEX OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M        166,00 26,25          18,00                16,00 34,00 2.988,00 2.656,00 5.644,00 5.644,00 0,09 %

 23 ACÚSTICO 0 0 0 35.893,20 35.893,20 0,59 %

 23.1  96369 SINAPI

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 
COM VÃOS. AF_06/2017_P

m²          66,91 214,92 20,53 257,79 278,32 1.373,66 17.248,73 18.622,39 18.622,39 0,30 %

 23.2  160156 SBC ISOLAMENTO TERMICO COM LàDE ROCHA m²          66,91 100,54 26,07 104,12 130,19 1.744,34 6.966,67 8.711,01 8.711,01 0,14 %

 23.3  070368 SBC POLIESTIRENO EXTRUDADO (STYROFOAM) COM 
PELICULA DE 25mm m²          66,91 98,79 27,41 100,52 127,93 1.834,00 6.725,79 8.559,80 8.559,80 0,14 %

 24 PINTURA 0 0 0 84.413,25 84.413,25 1,38 %

 24.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²     1.477,80 12,73 7,55 8,93 16,48 11.157,39 13.196,75 24.354,14 24.354,14 0,40 %

 24.2  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²        550,73 23,06 16,30 13,56 29,86 8.976,90 7.467,90 16.444,80 16.444,80 0,27 %

 24.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²     1.477,80 2,22 0,93 1,94 2,87 1.374,35 2.866,93 4.241,29 4.241,29 0,07 %

 24.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²     1.477,80 13,85 4,53 13,40 17,93 6.694,43 19.802,52 26.496,95 26.496,95 0,43 %

 24.4  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²        550,73 15,48 5,89 14,15 20,04 3.243,80 7.792,83 11.036,63 11.036,63 0,18 %

 24.4  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²        550,73 2,58 1,23 2,11 3,34 677,40 1.162,04 1.839,44 1.839,44 0,03 %

 25 INCÊNDIO 0 0 0 30.902,20 30.902,20 0,50 %



 25.1  101912 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 
2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN            3,00 1.759,70 110,00 2.168,81 2.278,81 330,00 6.506,43 6.836,43 6.836,43 0,11 %

 25.2  103019 SINAPI

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, 
PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE 
INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN            3,00 168,46 15,26 202,89 218,15 45,78 608,67 654,45 654,45 0,01 %

 25.3  92678 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          33,00 108,73 20,06 120,74 140,80 661,98 3.984,42 4.646,40 4.646,40 0,08 %

 25.4  92642 SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN          11,00 175,08 49,39 177,33 226,72 543,29 1.950,63 2.493,92 2.493,92 0,04 %

 25.5  94493 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN            3,00 90,11 6,16 110,53 116,69 18,48 331,59 350,07 350,07 0,01 %

 25.6  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 
ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN            1,00 220,97 15,35 270,80 286,15 15,35 270,80 286,15 286,15 0,00 %

 25.7  101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN            3,00 249,91 15,35 308,28 323,63 46,05 924,84 970,89 970,89 0,02 %

 25.8  101911 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN            5,00 338,94 15,35 423,57 438,92 76,75 2.117,85 2.194,60 2.194,60 0,04 %

 25.9  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 
21x21cm UN            9,00 19,07 4,13 20,56 24,69 37,17 185,04 222,21 222,21 0,00 %

 25.10  067563 SBC SINALIZACAO EM PAREDE-HIDRANTE DE INCENDIO 
18x18cm UN            3,00 29,99 0,00 38,83 38,83 0,00 116,49 116,49 116,49 0,00 %

 25.11  055392 SBC SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m 
CAIXA INCENDIO UN            3,00 43,71 7,11 49,49 56,60 21,33 148,47 169,80 169,80 0,00 %

 25.12  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN            9,00 34,02 6,60 37,45 44,05 59,40 337,05 396,45 396,45 0,01 %
 25.13  052341 SBC BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 3/4""x1/2"" UN            1,00 15,67 6,70 13,59 20,29 6,70 13,59 20,29 20,29 0,00 %

 25.14  92692 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN            1,00 11,97 5,80 9,70 15,50 5,80 9,70 15,50 15,50 0,00 %

 25.15  070813 SBC BUJAO GALVANIZADO 1/2"" UN            1,00 6,59 2,84 5,69 8,53 2,84 5,69 8,53 8,53 0,00 %
 25.16  055328 SBC JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"" UN            1,00 18,56 10,26 13,77 24,03 10,26 13,77 24,03 24,03 0,00 %
 25.17  052289 SBC LUVA GALVANIZADA 1/2"" UN            2,00 13,40 5,66 11,69 17,35 11,32 23,38 34,70 34,70 0,00 %

 25.18  052772 SBC ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4"" 
ASPEN DECA UN            1,00 197,76 141,35 114,74 256,09 141,35 114,74 256,09 256,09 0,00 %

 25.19  055232 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" UN            6,00 79,72 10,26 92,97 103,23 61,56 557,82 619,38 619,38 0,01 %
 25.20  052285 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"" UN            1,00 12,20 5,66 10,13 15,79 5,66 10,13 15,79 15,79 0,00 %
 25.21  055335 SBC UNIAO ASSENTO CONICO GALVANIZADO 2.1/2"" UN            2,00 178,64 20,58 210,75 231,33 41,16 421,50 462,66 462,66 0,01 %
 25.22  055338 SBC UNIAO ASSENTO CONICO GALVANIZADO 1/2"" UN            1,00 39,64 8,55 42,78 51,33 8,55 42,78 51,33 51,33 0,00 %

 25.23  055700 SBC PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. 
KP15 UN            2,00 609,45 56,55 732,68 789,23 113,10 1.465,36 1.578,46 1.578,46 0,03 %

 25.24  052409 SBC TANQUE PRESSAO-CILINDRICO ACO CAPACIDADE 35 
LITROS UN            1,00 2.444,73 1.272,51 1.893,41 3.165,92 1.272,51 1.893,41 3.165,92 3.165,92 0,05 %

 25.25  055329 SBC TE 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"" UN            2,00 26,41 13,69 20,51 34,20 27,38 41,02 68,40 68,40 0,00 %
 25.26  070673 SBC VALVULA RETENCAO 2.1/2"" UN            1,00 1.560,28 49,35 1.971,21 2.020,56 49,35 1.971,21 2.020,56 2.020,56 0,03 %
 25.27  056307 SBC REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2.1/2"" 1502.B.212 DECA UN            2,00 276,56 25,86 332,28 358,14 51,72 664,56 716,28 716,28 0,01 %
 25.28  054274 SBC JUNCAO 45 FERRO FUNDIDO Y SMU 75mm x 75mm UN            1,00 472,87 8,22 604,14 612,36 8,22 604,14 612,36 612,36 0,01 %
 25.29  055151 SBC JOELHO/COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 2.1/2"" UN            1,00 143,36 11,30 174,35 185,65 11,30 174,35 185,65 185,65 0,00 %
 25.30  077081 SBC BASE CONCRETO PARA APOIO DE BOMBAS H=10cm m²            3,00 439,75 159,16 410,31 569,47 477,48 1.230,93 1.708,41 1.708,41 0,03 %
 26 IMPLANTAÇÃO 0 0 0 23.547,66 23.547,66 0,38 %
 26.1 CASA DE MUSICA 0 0 0 0,00 0,00 0,00 %
 26.1.1 SPDA 0 0 0 23.547,66 23.547,66 0,38 %

 26.1.1.1  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO M        112,00 60,21 10,55 67,42 77,97 1.181,60 7.551,04 8.732,64 8.732,64 0,14 %



 26.1.1.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN            7,00 83,38 8,62 99,35 107,97 60,34 695,45 755,79 755,79 0,01 %

 26.1.1.2  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M          15,00 16,12 6,61 14,26 20,87 99,15 213,90 313,05 313,05 0,01 %

 26.1.1.3  091195 SIURB BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M          45,00 23,35 17,82 12,41 30,23 801,90 558,45 1.360,35 1.360,35 0,02 %
 26.1.1.4  091194 SIURB BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M        150,00 30,88 17,82 22,16 39,98 2.673,00 3.324,00 5.997,00 5.997,00 0,10 %

 26.1.1.5  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN            5,00 49,28 5,35 58,46 63,81 26,75 292,30 319,05 319,05 0,01 %

 26.1.1.6  078051 SBC SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y UN            7,00 44,47 17,41 40,17 57,58 121,87 281,19 403,06 403,06 0,01 %

 26.1.1.7  078370 SBC TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA 
ATERRAMENTO UN          10,00 21,32 2,97 24,63 27,60 29,70 246,30 276,00 276,00 0,00 %

 26.1.1.8  061302 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN            5,00 29,60 20,90 17,43 38,33 104,50 87,15 191,65 191,65 0,00 %

 26.1.1.9  00039129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN          15,00 1,70 0,00 2,20 2,20 0,00 33,00 33,00 33,00 0,00 %

 26.1.1.10  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN          45,00 0,31 0,00 0,40 0,40 0,00 18,00 18,00 18,00 0,00 %

 26.1.1.11  00007583 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 
X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN        150,00 0,62 0,00 0,80 0,80 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 %

 26.1.1.12  00011929 SINAPI
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM 
FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D 
= 4" A 4 3/4"

UN          10,00 12,75 0,00 16,51 16,51 0,00 165,10 165,10 165,10 0,00 %

 26.1.1.12  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM CENTO            1,00 43,50 0,00 56,33 56,33 0,00 56,33 56,33 56,33 0,00 %

 26.1.1.13  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM 
(1KG = 1025 UNIDADES) KG            1,00 67,02 0,00 86,79 86,79 0,00 86,79 86,79 86,79 0,00 %

 26.1.1.14  00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 UN            1,00 11,24 0,00 14,55 14,55 0,00 14,55 14,55 14,55 0,00 %

 26.1.1.15  078048 SBC CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 35mm UN        100,00 35,29 16,13 29,57 45,70 1.613,00 2.957,00 4.570,00 4.570,00 0,07 %

 26.1.1.15  00034359 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " 
X 1/4 " X 300 MM UN          10,00 10,45 0,00 13,53 13,53 0,00 135,30 135,30 135,30 0,00 %

 27 COMUNICAÇÃO VISUAL 0 0 0 14.476,12 14.476,12 0,24 %

 27.1  172858 SBC PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ 
CADEIRANTE 1,00x1,20 UN            1,00 180,07 4,13 229,06 233,19 4,13 229,06 233,19 233,19 0,00 %

 27.2  202107 SBC PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30X20CM PARA 
PORTAS UN          27,00 169,25 3,54 215,63 219,17 95,58 5.822,01 5.917,59 5.917,59 0,10 %

 27.3  055039 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 
20x10cm UN          24,00 14,97 4,13 15,25 19,38 99,12 366,00 465,12 465,12 0,01 %

 27.4  055918 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E 
SALVAMENTO 24x12cm UN          32,00 29,65 4,13 34,26 38,39 132,16 1.096,32 1.228,48 1.228,48 0,02 %

 27.5  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 
21x21cm UN            6,00 19,07 4,13 20,56 24,69 24,78 123,36 148,14 148,14 0,00 %

 27.6  055036 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICACAO DE 
PAVIMENTO 18x18cm UN          24,00 16,97 4,13 17,84 21,97 99,12 428,16 527,28 527,28 0,01 %

 27.7  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 
25x10cm UN          24,00 16,32 4,13 17,00 21,13 99,12 408,00 507,12 507,12 0,01 %

 27.8  202337 SBC PLACA PVC FOTOLUMINS.EM BRAILE 40X12CM SAIDA 
EMERG/ROTA FUGA UN          24,00 133,28 2,75 169,84 172,59 66,00 4.076,16 4.142,16 4.142,16 0,07 %

 27.9  055504 SBC ADESIVO COM SETA INICADORA PARA 
EXTINTOR/HIDRANTE UN          12,00 84,11 3,56 105,36 108,92 42,72 1.264,32 1.307,04 1.307,04 0,02 %

 28 DIVERSOS 0 0 0 118.102,37 118.102,37 1,93 %

 28.1  080612 SBC PLATAFORMA ELEVAT.TRANSPORTE VERTICAL 
DESNIVEL ATE 2M UN            1,00 45.236,38 4.530,23 54.050,88 58.581,11 4.530,23 54.050,88 58.581,11 58.581,11 0,96 %

 28.2  99841 SINAPI
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE 
ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M            5,90 1.191,12 103,46 1.439,04 1.542,50 610,41 8.490,34 9.100,75 9.100,75 0,15 %

 28.3  112561 SBC GUARDA-CORPO EM TUBO DE AǏ INOX (NBR 9050) M          32,80 952,41 168,34 1.065,03 1.233,37 5.521,55 34.932,98 40.454,54 40.454,54 0,66 %
 28.4  111607 SBC CORRIMAO INOX 304 (MONTANTE) COM 1 PERFIL U M          31,50 244,31 12,55 303,83 316,38 395,33 9.570,65 9.965,97 9.965,97 0,16 %
 29 EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO 0 0 0 39.800,00 39.800,00 0,65 %
29.1 2 MERCADO SUPORTE PROJETOR UN            1,00 463,32 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,01 %
29.2 2 MERCADO FIO XLR SANTO ANGELO SC30 UN        400,00 6,18 0,00 8,00 8,00 0,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,05 %
29.3 2 MERCADO PINO SANTO ANGELO XLR MACHO UN        100,00 27,03 0,00 35,00 35,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,06 %



29.4 2 MERCADO PINO SANTO ANGELO XLR FEMEA UN        100,00 27,03 0,00 35,00 35,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,06 %
29.5 2 MERCADO CABO SANTO ANGELO XLR/XLR 7mts UN          10,00 77,22 0,00 100,00 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,02 %
29.6 2 MERCADO Serviço de Entrega, montagem e Treinamento UN            1,00 21.621,62 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,46 %
 30 PALCO 0 0 0 430.920,00 430.920,00 7,04 %
30.1 3 MERCADO instalação de Cortinas Cênica UN            1,00 332.756,76 31.920,00 399.000,00 430.920,00 31.920,00 399.000,00 430.920,00 430.920,00 7,04 %
 31 RESTAURO FACHADA 0 0 0 53.362,16 53.362,16 0,87 %

 31.1  94559 SINAPI

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m²          41,92 788,67 122,60 898,72 1.021,32 5.139,39 37.674,34 42.813,73 42.813,73 0,70 %

 31.2  172120 SBC MOLDURA CONCRETO 1:3:5 PROTECAO PERIMETRO 
JARDINEIRA 10x15cm M          53,48 14,57 5,49 13,37 18,86 293,61 715,03 1.008,63 1.008,63 0,02 %

 31.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020 m²          83,84 7,40 5,71 3,87 9,58 478,73 324,46 803,19 803,19 0,01 %

 31.4  100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²          81,84 38,15 25,96 23,44 49,40 2.124,57 1.918,33 4.042,90 4.042,90 0,07 %

 31.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²        119,16 2,22 0,93 1,94 2,87 110,82 231,17 341,99 341,99 0,01 %

 31.6  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²        119,16 12,73 7,55 8,93 16,48 899,66 1.064,10 1.963,76 1.963,76 0,03 %

 31.7  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m²        119,16 15,48 5,89 14,15 20,04 701,85 1.686,11 2.387,97 2.387,97 0,04 %

Totais -> 1.578.496,72 4.542.006,98 6.120.503,70 6.120.503,70

4.726.257,68
1.394.246,02
6.120.503,70

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral


